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ZAŁĄCZNIK NR 12 WZÓR UMOWY  

 

UMOWA Nr …./2017/GPI 

zawarta w dniu ....................................... roku w Zawoni pomiędzy : 

Gminą Zawonia, ul. Trzebnicka 11, 55-106 Zawonia, reprezentowaną przez: 

Agnieszkę Wersta - Wójta Gminy Zawonia 

przy kontrasygnacie : 

Jadwigi Kaczmarek - Skarbnika Gminy Zawonia 

REGON 931934905 NIP 915-16-03-787 

zwaną w treści umowy „ Z A M A W I A J Ą C Y M ” 

 

a 

 

........................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................ 

NIP ..........................................REGON ............................... 

działającą na podstawie wpisu do .................................................................................................... 

Nr .......................................................... 

reprezentowanym przez: 

1. ......................................................... - .................................................. 

2. ......................................................... - .................................................. 

zwanym „ W Y K O N A W C Ą "  

 

o następującej treści: 

§ 1 

1. Zamawiający udziela zamówienia, w trybie przetargu nieograniczonego uregulowanego w art. 39-46 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015, poz. 

2164 ze zm. - dalej w skrócie "ustawa PZP"), na realizację zamówienia pn. Adaptacja dawnego 

kościoła ewangelickiego na cele kulturalne” zgodnie ze złożoną ofertą, specyfikacją istotnych 

warunków zamówienia (SIWZ) z uwzględnieniem wymagań określonych w Programie 

Funkcjonalno – Użytkowym (PFU) stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej Umowy. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu umowy zawiera program funkcjonalno-użytkowy, stanowiący 

załącznik nr 1 do niniejszej Umowy. 

3. Przedmiot zamówienia dotyczy wykonania zadania inwestycyjnego pn. „Adaptacja dawnego 

kościoła ewangelickiego na cele kulturalne” -  ul. Szkolna 1 w Zawoni w formule „zaprojektuj  

i wybuduj”. Obiekt wpisany jest do rejestru zabytków pod nr A/3644/1725 z dnia 20.06.1966. 

Zamawiający wymaga aby przedmiot zamówienia realizowany był w dwóch fazach. 

Faza pierwsza dzieli sie na dwa etapy:  

1. Etap I: opracowanie koncepcji architektonicznej, 

2. Etap II: opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z wymaganymi  

   uzgodnieniami, opiniami, decyzjami oraz uzyskanie w imieniu Zamawiającego  

   pozwolenia na budowę 

Faza druga obejmuje wykonanie robót budowlanych w oparciu o opracowaną dokumentację 

projektowo-kosztorysową oraz uzyskaną w imieniu Zamawiającego decyzję o pozwoleniu na 

budowę na podstawie opracowanej dokumentacji oraz nadzór autorski nad zakresem robót 

budowlanych wynikającym z opracowanej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej. 

 

§ 2 
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1. Przedmiot umowy w Fazie pierwszej, o którym mowa w §1 pkt.3 obejmuje: 

1) Etap I:  

a) Opracowanie i uzgodnienie z DWKZ we Wrocławiu koncepcji architektoniczno – budowlanej, 

zawierającej propozycje rozwiązań projektowych i materiałowych.  

W koncepcji należy uwzględnić wymagania określone w programie funkcjonalno-użytkowym 

stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej umowy,  

a) przed przystąpieniem do opracowywania dokumentacji projektowej, nie później niż  

w terminie 14 dni roboczych od daty zawarcia niniejszej umowy, Wykonawca przedstawi 

Zamawiającemu do zaopiniowania koncepcję architektoniczną i proponowane rozwiązania 

funkcjonalno – materiałowe. 

b) w terminie 7 dni roboczych od daty przedstawienia koncepcji, o której mowa powyżej, 

Zamawiający zaakceptuje przedstawioną koncepcję w formie pisemnego oświadczenia lub 

zgłosi Wykonawcy swoje uwagi do przedstawionej koncepcji. W terminie 3 dni roboczych od 

daty otrzymania uwag Zamawiającego Wykonawca poprawi przygotowaną przez siebie 

koncepcję i przedstawi ją ponownie Zamawiającemu do akceptacji. 

c)  przed uzyskaniem ostatecznej akceptacji przygotowanej koncepcji Wykonawca nie może 

przystąpić do dalszych prac projektowych. 

2) Etap II:  
b) wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie umożliwiającym uzyskanie pozwolenia na 

budowę oraz wykonanie robót budowlanych. Dokumentację należy uzgodnić  

z Dolnośląskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków we Wrocławiu i wykonać  

w oparciu o program funkcjonalno-użytkowy stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszej umowy,  

c) wykonanie kompletnego wielobranżowego projektu budowlanego zgodnie z opisem 

przedmiotu zamówienia wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji, opinii i pozwoleń,  

w tym uzyskanie uzgodnień od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu oraz 

ostatecznej i prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę; 

d) wykonanie wielobranżowego projektu wykonawczego dla projektowanej inwestycji;  

e) wykonanie audytu energetycznego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 

17 marca 2009 r., w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części 

audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności 

przedsięwzięcia termomodernizacyjnego (Dz. U. z 2009 r. Nr 43, poz. 346 z późn. zm.), 

f) uzyskanie w imieniu Zamawiającego pozwolenia na budowę. 

g) prace projektowe objęte umową zostaną wykonane przez osoby posiadające uprawnienia do 

projektowania w zakresie objętym umową, zgodnie z prawem budowlanym,  

h) rozwiązania projektowe muszą być zgodne z wymaganiami wynikającymi z programu 

funkcjonalno-użytkowego uzupełnionego opracowaniem koncepcji architektonicznej  

i winny być uzgodnione na etapie projektowania z Zamawiającym, 

i) kompletny projekt budowlany i Wykonawczy muszą być zaakceptowane przez 

Zamawiającego, Zamawiający zaakceptuje przedstawiony projekt budowlany  

i wykonawczy w formie pisemnego oświadczenia lub zgłosi Wykonawcy swoje uwagi do 

przedstawionych projektów. W terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania uwag 

Zamawiającego Wykonawca poprawi przygotowaną przez siebie dokumentację  

i przedstawi ją ponownie Zamawiającemu do akceptacji. 

j) W skład dokumentacji projektowej, o której mowa w pkt. 2), wchodzą: 

 projekty budowlane uwzględniające wszystkie niezbędne branże i elementy, w 6 

egzemplarzach w formie papierowej i 1 egz. na płycie DVD (część opisowa w 

formacie „doc” i „pdf” oraz część graficzna w formacie „pdf” i „dxf”),  
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 projekty wykonawcze elementów jw. – w 3 egzemplarzach w formie papierowej i 1 

egz. na płycie DVD (część opisowa w formacie „doc” i „pdf” oraz część graficzna w 

formacie „pdf” i „dxf”),  

 przedmiary robót dla wszystkich elementów dokumentacji – w 3 egz. w formie 

papierowej i 1 egz. na płycie DVD w formacie ath*.  

 kosztorysy inwestorskie – w 2 egz. w formie papierowej i 1 egz. na płycie DVD w 

formacie ath*, 

 specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – w 3 egz. w formie 

papierowej i 1 egz. na płycie DVD (część opisowa w formacie „doc” oraz część 

graficzna w formacie „pdf”), 

 informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

 mapy do celów projektowych, 

 opracowania badań stratygraficznych tynków i archeologiczno- architektonicznych, 

 audyt energetyczny 

 wszelkie niezbędne uzgodnienia, warunki, opinie, zatwierdzenia, decyzje, w 

szczególności z decyzją o lokalizacji inwestycji celu publicznego, i pozwoleniem na 

budowę włącznie, wraz z wszelkimi opracowaniami niezbędnymi do ich uzyskania, 

 Poczytuje się, że w skład dokumentacji wejdą także inne opracowania niezbędne do 

osiągnięcia efektu końcowego, którym jest uzyskanie prawomocnego i ostatecznego 

pozwolenia na budowę. 

 oświadczenie Wykonawcy, że projekt został wykonany zgodnie z umową, 

obowiązującymi przepisami techniczno- budowlanymi, normami i wytycznymi, jest 

kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, 

 projekt aranżacji wnętrz, 

j) Dokumentacja projektowa, stanowiąca etap 2 fazy pierwszej przedmiotu umowy, wykonana 

będzie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa  

i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

projektu budowlanego (Dz.U. z 2012r. poz.462 z późniejszymi zmianami), 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania  

i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (t.j. Dz.U. 

 z 2013r. poz.1129, z późniejszymi zmianami). Nie wyszczególnienie w powyższych 

wymaganiach jakichkolwiek aktów prawnych nie zwalnia Wykonawcy od ich stosowania. 

 

§ 3 

1. Przedmiot umowy w Fazie drugiej, o którym mowa w §1 pkt.3 obejmuje: 

a) wykonanie pełnego zakresu robót budowlano - montażowych, wynikających z opracowanej 

przez Wykonawcę dokumentacji projektowej, o której mowa w § 2. 

b) pełnienie nadzoru autorskiego przy realizacji robót wykonywanych na podstawie 

opracowanej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej, o której mowa w § 2.  

W ramach pełnienia nadzoru autorskiego Wykonawca zobowiązany jest do: 

 sprawowania nadzoru autorskiego przy realizacji inwestycji od dnia przekazania placu 

budowy do dnia dokonania odbioru końcowego robót, 

 bieżąca kontrola w toku wykonywania robót budowlanych ich zgodności z opracowaną 

dokumentacją projektową, 
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 uzgadnianie możliwości wprowadzania rozwiązań zamiennych w stosunku do 

przewidzianych w projekcie, zgłaszanych przez zamawiającego, kierownika budowy lub 

inspektora nadzoru inwestorskiego i konserwatorskiego, 

 dokonywanie wszelkich zmian i uzupełnień dokumentacji, jej przeróbek lub adaptacji 

zatwierdzonych przez Zamawiającego na etapie realizacji robót budowlanych, 

w terminach uzgodnionych z Zamawiającym, 

 wyjaśnianie wątpliwości dotyczących opracowanego projektu i zawartych w nim 

rozwiązań oraz uzupełnianie szczegółów dokumentacji projektowej, 

 udział w radach budowy, naradach roboczych organizowanych przez Zamawiającego,– 

według potrzeb i na wezwanie Zamawiającego, 

 udział w odbiorze końcowym Fazy drugiej przedmiotu umowy. 
c) uzyskanie ostatecznej i prawomocnej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie;  

d) wykonanie wszelkich prac przygotowawczych i zabezpieczających teren inwestycji;  

e) przekazanie Zamawiającemu przedmiotu zamówienia wraz z dokumentacją powykonawczą  

i dokumentacją budowy. 

f) wykonanie prac budowlanych w zakresie umożliwiającym uzyskanie, zgodnie  

z przepisami prawa budowlanego, pozwolenia na użytkowanie obiektu zgodnie z jego 

przeznaczeniem.  

g) Wykonawca  zobowiązuje  się  wykonać  roboty budowlane z  zachowaniem  należytej  

staranności, wytycznych Konserwatorskich,  zasad bezpieczeństwa, dobrej jakości, właściwej 

organizacji pracy, zasad wiedzy technicznej, obowiązujących Polskich Norm oraz przepisów 

prawa, w szczególności Prawa Budowlanego, zgodnie z dokumentacją (przedmiarami) i na 

warunkach ustalonych niniejszą umową. 

h) Dopuszcza się możliwość zamiany materiałów, urządzeń, jak również technologii wykonania 

robót budowlanych przedstawionych w programie funkcjonalno-użytkowym, po uprzednim 

zatwierdzeniu zamiany przez Zamawiającego pod warunkiem, że zamiany te będą korzystne dla 

Zamawiającego. Będą to, przykładowo, okoliczności:  

 powodujące obniżenie kosztu ponoszonego przez Zamawiającego na eksploatację  

i konserwację wykonanego przedmiotu umowy,  

 powodujące poprawienie parametrów technicznych,  

 wynikające z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany 

obowiązujących przepisów.  

 obowiązek wykazania równoważności zastosowanych rozwiązań materiałowo-

sprzętowych obciąża w całości Wykonawcę. 

i) Zamiany nie mogą spowodować wzrostu wynagrodzenia Wykonawcy, określonego w § 8 ust. 1 

niniejszej umowy. 

j)  Można stosować wyłącznie materiały oznaczone znakiem budowlanym zgodnie  

z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r. w sprawie sposobów 

deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 

budowlanym (Dz.U. z 2004, Nr 198, poz. 2041 z późn. zm.). 

 

§ 4 

 

1. Strony zobowiązują się do ścisłej współpracy przy realizacji niniejszej umowy. 

2. Na etapie realizacji Fazy pierwszej przedmiotu umowy strony będą porozumiewały się w sprawach 

związanych z realizacją przedmiotu umowy w drodze korespondencji pisemnej doręczonej 

adresatom za pokwitowaniem. Na wniosek każdej ze stron zwoływane będą 
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tematyczne/specjalistyczne narady robocze z ewentualnym udziałem wymaganych osób trzecich  

w miejscu i terminie wspólnie ustalonym. 

3. Podstawową formą wymiany informacji na etapie realizacji Fazy drugiej  przedmiotu umowy 

pomiędzy uczestnikami procesu inwestycyjnego oraz rozwiązywania bieżących problemów 

inwestycyjnych są rady budowy. 

Rady budowy odbywają się w miejscu i czasie ustalonym przez obie strony, przy udziale 

powołanego inspektora nadzoru inwestorskiego i inspektora nadzoru konserwatorskiego oraz 

kierownika budowy- jednak nie rzadziej niż raz w tygodniu. Z każdej rady budowy sporządzony 

zostanie protokół, którego kopię, niezwłocznie po jego podpisaniu, otrzymuje każdy z uczestników 

rady budowy. Na wniosek każdej ze stron zwoływane będą tematyczne/specjalistyczne narady 

robocze z ewentualnym udziałem wymaganych osób trzecich w miejscu i terminie wspólnie 

ustalonym. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia na radach budowy i naradach roboczych 

obecności osób wyznaczonych przez niego do technicznego wykonania przedmiotu umowy, 

niezależnie od aktualnego postępu i zawansowania robót. 

4. Strony umowy będą porozumiewały się w sprawach związanych z realizacją przedmiotu umowy 

również poprzez wpisy w dzienniku budowy oraz w drodze korespondencji pisemnej doręczonej 

adresatom za pokwitowaniem. 

 

§ 5 

 

Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1. Przekazanie oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele 

budowlane. 

2. Organizowanie narad roboczych z udziałem Wykonawcy i z użytkownikiem obiektu celem oceny 

stanu zaawansowania prac projektowych oraz uzgodnień - proponowanych przez Wykonawcę, 

Zamawiającego i przyszłego użytkownika - rozwiązań projektowych, zastosowanych materiałów 

 i standardów. 

3. Uzgadnianie i ostateczna akceptacja rozwiązań funkcjonalno – przestrzennych i materiałowych –  

w terminie 7 dni kalendarzowych od otrzymania propozycji rozwiązań od Wykonawcy do akceptacji. 

Zmiany zaproponowane przez Zamawiającego po ustalonym powyżej terminie skutkować będą 

przesunięciem terminów określonych w § 6 ust. 28. umowy. 

4. Ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego, 

5. Ustanowienie nadzoru konserwatorskiego, 

6. Protokolarne przekazanie terenu budowy nastąpi w terminie uzgodnionym przez strony umowy 

jednak nie później niż w ciągu 7 dni kalendarzowych licząc od daty uprawomocnienia się uzyskanej 

przez Wykonawcę w imieniu Zamawiającego i na jego rzecz decyzji o pozwoleniu na budowę. 

7. Protokolarny odbiór poszczególnych części przedmiotu umowy. 

8. Zapłata wynagrodzenia za wykonanie poszczególnych części przedmiotu umowy 

 

§ 6 

Do obowiązków Wykonawcy należy: 

1. Wykonawca w terminie 14 dni kalendarzowych licząc od podpisania umowy przedłoży 

Zamawiającemu harmonogram rzeczowo - terminowy. Po opracowaniu i zatwierdzeniu 

dokumentacji projektowej składającej się na Fazę pierwszą przedmiotu umowy, Wykonawca 

uaktualni harmonogram o wartości robót wynikające z opracowanych kosztorysów 

wykonawczych i przedstawi go do zatwierdzenia Zamawiającemu. Suma wartości 

poszczególnych elementów rozliczeniowych winna stanowić odpowiednio wynagrodzenie brutto,  

o którym mowa w § 8 ust.1 umowy. 
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2. Sporządzenie przed rozpoczęciem budowy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uwzględniając 

specyfikę i warunki prowadzenia robót a także bieżące uaktualnianie planu BIOZ przez kierownika 

budowy wraz z postępem prac, z przekazaniem każdorazowo tego planu lub jego aktualizacji  

w wersji papierowej Zamawiającemu. Odpowiedzialność wykonawcy za teren budowy rozpoczyna 

się z dniem przekazania placu budowy przez zamawiającego i trwa do dnia podpisania protokołu 

odbioru końcowego robót. 

3. Przestrzeganie i wykonanie wszystkich zaleceń oraz obowiązków wynikających z zapisów 

dokumentacji projektowej oraz spełnienia warunków określonych w wydanych uzgodnieniach i 

decyzjach administracyjnych oraz ponoszenie wszelkich kosztów z tym związanych. 

4. Najpóźniej w dniu przekazania terenu budowy w celu realizacji Fazy drugiej przedmiotu umowy, 

Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wymagane przepisami oświadczenie o przyjęciu 

obowiązków kierownika budowy wraz z kopią decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych i 

aktualnym zaświadczeniem o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego, zgodnie z 

treścią złożonej oferty. 

5. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić stałą obecność kierownika budowy na terenie budowy 

jako osoby odpowiedzialnej ze strony Wykonawcy za wykonywane prace. Kierownik budowy 

zobowiązany jest prowadzić na bieżąco dokumentację budowy i przechowywać ją w formie i sposób 

zgodny z przepisami ustawy Prawo budowlane. 

6. Zamawiający może zażądać zmiany osoby pełniącej funkcję kierownika budowy (robót), jeżeli uzna, 

że osoba ta nie wykonuje należycie swoich obowiązków. Wykonawca zobowiązany jest zmienić 

wskazaną osobę w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania żądania zamawiającego, 

jednakże osoba ta winna spełniać minimalne wymagania określone w warunkach udziału w 

postępowaniu dotyczących udzielenia niniejszego zamówienia. Zmiana to odbywa się poprzez 

pisemne powiadomienie zamawiającego, do którego Wykonawca dołącza wymagane przepisami 

oświadczenie o przyjęciu obowiązków kierownika budowy (robót) oraz aktualne zaświadczenie o 

przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego. 

7. Niezwłocznie po przekazaniu terenu budowy Wykonawca zobowiązuje się: 

a) wykonać prace przygotowawcze na terenie budowy a także urządzić i wyposażyć zaplecze 

budowy.  

b) doprowadzić na teren budowy niezbędne media umieścić tablice informacyjne budowy zgodnie 

z obowiązującymi przepisami, 

c) zapewnić pełne zabezpieczenie terenu budowy w tym pełną ochronę osób i mienia oraz ochronę 

drzewostanu nie podlegającego wycince. 

8. W czasie realizacji Fazy drugiej przedmiotu umowy Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy i 

teren wokół terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych. 

 Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia bezpiecznego dojazdu i wejścia do budynku 

Rehabilitacji znajdującego sie w okolicach kościoła, 

9. W okresie realizacji Fazy drugiej przedmiotu umowy Wykonawca na bieżąco będzie usuwał 

wszelkie zbędne urządzenia, budowle, materiały, odpady oraz nieczystości dostarczone lub 

wniesione przez Wykonawcę lub jego podwykonawców. 

10. Zapewnienie i ponoszenie kosztów związanych z usunięciem oraz składowaniem i utylizacją 

materiałów rozbiórkowych i innych odpadów powstałych w czasie realizacji przedmiotu umowy 

przy jednoczesnym przestrzeganiu obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa  

w szczególności obowiązujących przepisów ustawy o odpadach. 

11. Przekazania Zamawiającemu informacji, o wytworzonych podczas prowadzenia prac budowlanych 

odpadach oraz sposobie ich zagospodarowania zgodnie z obowiązującą ustawą o odpadach w formie 

załącznika do dokumentacji odbiorowej/powykonawczej. 

12. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego usuwania w sposób docelowy wszelkich szkód 

 i awarii spowodowanych przez niego w trakcie realizacji robót. 
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13. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody spowodowane w trakcie wykonywania 

przedmiotu umowy, w tym w szczególności za spowodowanie uszkodzeń istniejącej infrastruktury 

technicznej w czasie realizacji robót oraz spowodowane przerwy w korzystaniu z tej infrastruktury,  

a także za uszkodzenia i szkody, które powstaną wskutek prowadzonych robót. 

14. Wykonawca będzie stosował zabezpieczenia zakończonych elementów robót oraz istniejącej 

infrastruktury towarzyszącej aby nie dopuścić do ich uszkodzenia lub zniszczenia. 

15. Wykonawca wraz z postępem realizacji Fazy drugiej przedmiotu umowy zobowiązany jest do: 

Informowania Inspektora nadzoru inwestorskiego i konserwatorskiego o terminie odbioru robót 

zanikających lub ulegających zakryciu. Jeżeli Wykonawca nie poinformuje o tych faktach, to będzie 

zobowiązany do odkrycia robót lub wykonania otworów niezbędnych do zbadania robót,  

a następnie przywrócenia robót do stanu pierwotnego na własny koszt. 

16. Stosowanie przy realizacji zadania będącego przedmiotem umowy technologii robót, wynikających  

z opracowanej, uzgodnionej z DWKZ we Wrocławiu i zatwierdzonej przez Zamawiającego 

dokumentacji projektowej, o której mowa w § 2 umowy. 

17. Wykonanie dokumentacji powykonawczej, 

18. Uporządkowanie po zakończeniu robót terenu budowy i przekazanie go Zamawiającemu w terminie 

odbioru końcowego robót. Odpowiedzialność Wykonawcy za teren budowy rozpoczyna się z dniem 

przekazania placu budowy przez Zamawiającego i trwa do dnia podpisania protokołu odbioru 

końcowego robót. 

19. Pisemne zgłoszenie Zamawiającemu gotowości do odbioru końcowego Fazy drugiej przedmiotu 

umowy, z uwzględnieniem terminów przewidzianych w niniejszej umowie na rozpoczęcie  

i zakończenie czynności odbiorowych.  

20. Przekazanie Zamawiającemu poszczególnych części przedmiotu umowy w terminach wyznaczonych 

w umowie po uprzednim sprawdzeniu poprawności ich wykonania. Na czas odbioru poszczególnych 

części przedmiotu umowy, wykonawca przekaże zamawiającemu wszystkie niezbędne dokumenty 

potwierdzające zakres i prawidłowość wykonanych prac, będących przedmiotem umowy oraz 

wymaganych Prawem Budowlanym (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 290 ze zm.). 

21. Udział w przeglądach gwarancyjnych – na pisemne wezwanie Zamawiającego lub użytkownika 

obiektu. 

22. Wykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę we własnym 

przedsiębiorstwie lub przez podwykonawcę pracowników budowlanych w specjalności: 

a) murarz, 

b) dekarz,, 

c) elektryk, 

d) hydraulik, 

e) płytkarz, 

f) monter instalacji grzewczych i wentylacyjnych. 

g) sztukator 

23. Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia - na każde żądanie Zamawiającego, jednak nie 

częściej niż raz w miesiącu - imiennej listy osób wykonujących wskazane wyżej czynności  

w ramach realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie ich zatrudnienia. Zamawiający 

uprawniony będzie do sprawdzenia, czy Wykonawca wywiązuje się z zastrzeżonego wyżej 

obowiązku, za pośrednictwem wywiadu z osobami wykonującymi zamówienie oraz w każdy inny, 

prawnie dopuszczalny sposób. 

24. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych. Przy realizacji 

Fazy drugiej przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest stosować wyroby, które spełniają 

wymagania podstawowe określone w art.5 ust.1 pkt.1 Prawa budowlanego oraz zostały 

wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami odrębnymi (art.10 ustawy Prawo budowlane). 
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25. Wykonawca zobowiązany jest uzyskać akceptację inspektora nadzoru inwestorskiego dla każdego 

materiału, który zamierza wbudować na przedmiotowym zadaniu. Przed przystąpieniem do realizacji 

inwestycji Wykonawca zobowiązany jest ustalić z inspektorem nadzoru wzór wniosku 

materiałowego, jaki będzie stanowił podstawę akceptacji materiału przed jego wbudowaniem. 

Kompletne wnioski materiałowe Wykonawca zobowiązany jest przedkładać inspektorowi nadzoru 

do akceptacji z wyprzedzeniem 7 dni umożliwiającym mu merytoryczne zajęcie stanowiska. 
26. Zamawiający udzieli osobom wskazanym pisemnie przez Wykonawcę pełnomocnictwa do 

dokonywania czynności prawnych w jego imieniu, w zakresie niezbędnym do wykonania 

przedmiotu umowy. 
27. Termin rozpoczęcia prac będących przedmiotem umowy ustala się na dzień zawarcia umowy. 
28. Wykonanie przedmiotu umowy - w zakresie robót projektowych (Faza pierwsza) - w następujących 

terminach: 

 - rozpoczęcie prac - z dniem podpisania umowy, 

 - zakończenie prac – ..... 

Wykonanie przedmiotu umowy - w zakresie robót budowlanych (Faza druga) - w następujących 

terminach: 

 - rozpoczęcie prac – przekazanie terenu budowy po uzyskaniu pozwolenia na budowę,   

 - zakończenie prac – z dniem 30.11.2018 roku. 

 

§ 7 

1. Wykonawca oświadcza i zapewnia, co następuje:  

a) jako autorowi przekazanej w wykonaniu umowy dokumentacji przysługują mu osobiste  

i majątkowe prawa autorskie do przedmiotowej dokumentacji, którymi to prawami może 

swobodnie rozporządzać i z nich korzystać; 

b) przysługujące mu prawa autorskie nie są w żaden sposób ograniczone ani obciążone, nie 

zagrażają i nie naruszają praw osób trzecich, w szczególności nie naruszają ich majątkowych  

i osobistych praw autorskich. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami 

wynikającymi z tytułu naruszenia jej praw, Wykonawca zrekompensuje Zamawiającemu, jako 

wyłącznie odpowiedzialny, koszty poniesione w związku ze skierowaniem przeciwko 

Zamawiającemu roszczeń, zwalniając Zamawiającego od wszelkich zobowiązań jakie powstaną  

z tego tytułu. 

2. Wykonawca, w zamian za zapłatę wynagrodzenia określonego przepisem § 8 pkt 1 a) niniejszej 

umowy, przenosi na Zamawiającego nieograniczone pod względem czasowym i terytorialnym 

autorskie prawa majątkowe do przekazanej kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej 

w zakresie jej wykorzystania w całości i we fragmentach na wszelkich znanych Stronom w chwili 

podpisania niniejszej umowy polach eksploatacji, w szczególności w zakresie: 

a) utrwalania, 

b) zwielokrotniania dowolną techniką,  

c) rozpowszechniania dowolną techniką,  

d) wprowadzania do pamięci komputera oraz do sieci telekomunikacyjnych i informatycznych,   

e) wystawiania, 

f) wyświetlania, 

g) nadania za pomocą wizji lub fonii przewodowej albo bezprzewodowej przez stację naziemną, 

h) nadania za pośrednictwem satelity, 

i) wykorzystania w celach promocyjno-reklamowych w mediach (radio, telewizja, prasa, 

poligrafia), 

j) najmu, dzierżawy. 

3. Strony zgodnie uznają, że Zamawiający uprawniony będzie do wykorzystywania przekazanej 

kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na czas nieokreślony na terytorium 
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Rzeczypospolitej Polskiej.  

4. Wraz z przeniesieniem na Zamawiającego praw autorskich, Wykonawca przeniesie nieodpłatnie na 

Zamawiającego własność egzemplarzy kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na 

uzgodnionych nośnikach. 

 

§ 8 

1. Za wykonanie niniejszej Umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe  

w kwocie brutto (wraz z podatkiem VAT): ............................................... zł (słownie złotych: 

..........................................................................) w tym podatek VAT w wysokości ...%, tj.: 

.............................. zł (słownie złotych: ..........................................................................) oraz 

wynagrodzenie netto w kwocie: ........................................................... zł (słownie złotych: 

..........................................................................) w tym:  

a) ryczałtowa wartość wynagrodzenia za wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie 

umożliwiającym uzyskanie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego pozwolenia na budowę 

oraz wykonanie robót budowlanych wynosi brutto: 

................................................................................ zł (słownie złotych: 

......................................................................) w tym podatek VAT w wysokości ....%, tj.: 

........................zł (słownie złotych: ......................................................................) oraz 

wynagrodzenie netto w kwocie: ...................................................... zł (słownie złotych: 

......................................................................) 

b) ryczałtowa wartość wynagrodzenia za wykonanie robót budowlanych w zakresie umożliwiającym 

uzyskanie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego 

pozwolenia na użytkowanie oraz pozwalającym Zamawiającemu na użytkowanie wybudowanych 

obiektów zgodnie z ich przeznaczeniem  wynosi brutto: 

.............................................................................. zł (słownie złotych: 

.....................................................................) w tym podatek VAT w wysokości ...%, tj.: 

...................... zł (słownie złotych: ....................................................................) oraz 

wynagrodzenie netto w kwocie: .................................................... zł (słownie złotych: 

....................................................................).  

2. Wynagrodzenie powyższe zgodne jest z treścią oferty Wykonawcy stanowiącej załącznik nr 2 do 

niniejszej umowy. 

3. Wynagrodzenie ryczałtowe brutto wskazane w ust. 1 stanowi wynagrodzenie obejmujące wszystkie 

koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, jak również w umowie nieujęte, a niezbędne do 

realizacji zadania i osiągnięcia efektu końcowego, nieprzekraczające 5% wartości przedmiotu 

umowy,  a także wszystkie składniki oraz obciążenia, jak również wszelkie koszty poniesione przez 

Wykonawcę, które są niezbędne do należytej i terminowej realizacji przedmiotu umowy zgodnie z 

warunkami umowy, w szczególności koszty związane z uzyskaniem koniecznych zezwoleń, 

pozwoleń, uzgodnień, opinii, certyfikatów, ekspertyz, koszty pracy urządzeń, zakupu materiałów, 

urządzeń i instalacji a także wszelkie opłaty. Ponadto wynagrodzenie obejmuje podatki, cła, koszty 

transportu, załadunku, rozładunku, transportu, wywozu, recyklingu, składowania. Nadto 

wynagrodzenie obejmuje koszty utrzymania zaplecza biurowego i socjalnego Wykonawcy, koszty 

zaopatrzenia w wodę i prąd na potrzeby realizacji prac stanowiących przedmiot umowy oraz opłaty 

ubezpieczeniowe i za ochronę. 

4. Wynagrodzenie wskazane w ust. 1 jest wynagrodzeniem ostatecznym Wykonawcy za przedmiot 

umowy opisany w § 1 umowy. 

 

§ 9 

1. Wynagrodzenie za wykonanie dokumentacji projektowej, o którym mowa w § 8 ust. 1 lit. a, zostanie 

zapłacone po uzyskaniu ostatecznego i prawomocnego pozwolenia na budowę, na podstawie faktury 
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VAT wystawionej przez Wykonawcę, w terminie 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu 

prawidłowo wystawionej faktury. 

2. Wynagrodzenie za wykonanie robót budowlanych, określone w § 8 ust. 1 lit. b, rozliczane będzie 

fakturami częściowymi i fakturą końcową.  

3. Faktury częściowe za wykonane roboty budowlane wystawiane będą po wykonaniu i odebraniu 

przez Zamawiającego danego etapu robót, wyszczególnionego w harmonogramie rzeczowo-

terminowym, zatwierdzonym przez Zamawiającego,  

4. Faktury regulowane będą w oparciu o protokół odbioru częściowego przelewem w terminie 30 dni 

od daty doręczenia Zamawiającemu poprawnie sporządzonej faktury wraz z kompletnymi 

dokumentami odbiorowymi wymaganymi do odbioru kolejnych etapów robót. 

5. Ostateczne rozliczenie za wykonany przedmiot umowy nastąpi w oparciu o fakturę końcową, 

wystawioną na podstawie protokołu odbioru końcowego. Faktura końcowa będzie płatna w terminie 

30 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT Zamawiającemu.  

6. Faktury za prace stanowiące przedmiot umowy będą płatne przelewem na konto Wykonawcy nr 

............................................................................................................................................................ 

7. Zmiana numeru konta Wykonawcy nie stanowi zmiany niniejszej Umowy. 

8. Za dzień zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

9. W przypadku wykonania robót budowlanych przez Podwykonawców warunkiem wypłaty 

wynagrodzenia Wykonawcy jest dostarczenie wraz z zaakceptowaną fakturą oświadczenia 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, że otrzymał on należne wynagrodzenie od 

Wykonawcy i/lub Podwykonawcy za wykonane roboty - zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik 

nr 4 do niniejszej umowy. 

§ 9 

1. Wykonawca oświadcza, iż do realizacji przedmiotu umowy nie zatrudni podwykonawców. 

 lub 

 Wykonawca oświadcza, że w celu sprawnego wykonania robót i zapewnienia dobrej ich jakości 

 Wykonawca zatrudni Podwykonawców. Wykonawca oświadcza, że podwykonawcom zostanie 

 powierzony następujący zakres prac: 

 nazwa podwykonawcy .............................................. (NIP..............) zakres prac powierzonych do 

 wykonania podwykonawcy ................................................................................................ 

2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialności za właściwe i terminowe wykonanie całego przedmiotu 

umowy, w tym także odpowiedzialność za jakość, terminowość oraz bezpieczeństwo realizowanych 

zobowiązań wynikających z umów o podwykonawstwo. 

3. Przez umowy o podwykonawstwo strony rozumieją pisemne umowy o charakterze odpłatnym, 

których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane stanowiące część niniejszej umowy, 

a co najmniej jednym innym podmiotem (Podwykonawcą), a także między Podwykonawcą a 

dalszym Podwykonawcą lub między dalszymi Podwykonawcami. 

4. W przypadku, gdy Wykonawca zamierza zatrudnić Podwykonawców (dalszych podwykonawców) 

do realizacji przedmiotu umowy - zobowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Zamawiającego.  

W przypadku ujawnienia się podwykonawców na etapie realizacji zamówienia, Wykonawca 

zobowiązany jest do zawarcia stosownego aneksu do umowy wskazującego część zamówienia, która 

zostanie powierzona Podwykonawcy do realizacji. Przepis ust. 5 i następne stosuje się odpowiednio. 

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest  zobowiązany do przedłożenia 

zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym: 

  1) podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na 

 zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

 2) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiązany jest dołączyć 

oświadczenie, że umowa z proponowanym podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą spełnia 
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warunki określone przez Zamawiającego w art. 13 § 1 specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

6. Zamawiający, w terminie 14 dni od daty wpływu do siedziby Zamawiającego dokumentów o których 

mowa w ust. 5 zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane. Zamawiający zgłasza pisemne zastrzeżenia w sytuacji, gdy 

projekt umowy nie spełnia wymagań określonych art. 13 § 1 specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia. 

7. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 6, uważa się za akceptację umowy 

przez Zamawiającego. 

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od jej zawarcia. 

9. Zamawiający, w terminie 14 dni od daty wpływu do siedziby Zamawiającego dokumentów, o 

których mowa w ust. 8, zgłasza pisemny sprzeciw w sytuacji, gdy zawarta umowa nie spełnia 

wymagań określonych w art. 13 § 1 specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

10. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 9, uważa się za akceptację umowy 

przez Zamawiającego. 

11. Postanowienia ust. 4-10  stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo. 

 

§ 10 

1. Strony ustalają wysokość zabezpieczenia z tytułu należytego wykonania umowy  na 10 %  wartości  

wynagrodzenia brutto, określonego w § 8 ust. 1. 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy można wnieść w pieniądzu, poręczeniach bankowych 

lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest 

zawsze zobowiązaniem pieniężnym; gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych i w 

poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 3 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 

9.11. 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz.U. z 2007 r., Nr 42, 

poz. 275 z póź. zm.). 

3. Poręczenia bankowe, gwarancje bankowe, gwarancje ubezpieczeniowe i poręczenia udzielane przez 

podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 3 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 9.11. 2000 r. o utworzeniu 

Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości muszą być wystawione w formie bezwarunkowej, 

płatne na pierwsze żądanie. 

4. Strony zgodnie ustalają, że 100 % kwoty zabezpieczenia Wykonawca wniesie najpóźniej do dnia 

podpisania umowy.  

5. Zamawiający ustala podział kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy w następujący 

sposób: 

- z tytułu roszczeń w ramach rękojmi – 30 % wartości zabezpieczenia; 

- z tytułu zgodnego z umową wykonania umowy – 70 % wartości zabezpieczenia. 

6. Zwrot kwoty zabezpieczenia następuje na pisemny wniosek Wykonawcy: 

- w części gwarantującej zgodność wykonania prac z umową w terminie 30 dni po ich końcowym i 

bezusterkowym (bez wad) odbiorze, 

- w części z tytułu roszczeń w ramach rękojmi w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi. 

7. Poręczenia bankowe, gwarancje bankowe lub gwarancje ubezpieczeniowe muszą być ważne co 

najmniej przez okres: 

 w części gwarantującej zgodność wykonania robót z umową – od dnia podpisania umowy do 

dnia, w którym upłynie 30 dni od dnia końcowego i bezusterkowego (bez wad) odbioru 

przedmiotu umowy, 

 w części z tytułu roszczeń z tytułu rękojmi – od dnia podpisania umowy do dnia, w którym 
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upłynie 15 dni od dnia upływu okresu rękojmi.   

8. Jeśli w trakcie okresu, o którym mowa w ust. 7, zabezpieczenie udzielone w formie poręczenia lub 

gwarancji wygaśnie, Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo do złożenia nowego lub 

przedłużenia dotychczasowego zabezpieczenia. W przypadku nie wywiązania się z tego obowiązku 

przez Wykonawcę, Zamawiający ma prawo potrącić wartość zabezpieczenia z jakiejkolwiek 

należności przysługującej Wykonawcy. 

 

§ 11 

1. Roboty budowlane, dla których strony ustaliły w harmonogramie odbiory częściowe, Wykonawca 

każdorazowo zgłosi wpisem do dziennika budowy, a Zamawiający dokona ich odbioru 

bezzwłocznie, tak aby nie spowodować przerw w realizacji przedmiotu umowy lecz w terminie nie 

dłuższym niż 7 dni od daty zgłoszenia. Dla dokonania odbioru częściowego Wykonawca przedłoży 

Zamawiającemu niezbędne dokumenty, a w szczególności świadectwa jakości, certyfikaty, 

świadectwa wykonanych prób i atesty, dotyczące odbieranego elementu robót. 

2. Odbiór końcowy przedmiotu umowy nastąpi protokolarnie po zakończeniu wszystkich robót 

stanowiących przedmiot umowy, po uprzednim zawiadomieniu Zamawiającego przez Wykonawcę  

o dacie gotowości do odbioru, co najmniej na 10 dni przed tym odbiorem. Czas trwania czynności 

związanych z odbiorem końcowym nie może być dłuższy niż 14 dni. Przez zgłoszenie przez 

Wykonawcę gotowości do odbioru Strony rozumieją stan, w którym przedmiot umowy jest 

wykonany w całości. 

3. Strony ustalają, że data podpisania protokołu odbioru końcowego przez Zamawiającego jest datą 

zakończenia realizacji przedmiotu umowy. Protokół odbioru końcowego stanowić będzie podstawę 

do ostatecznego rozliczenia wykonanego przedmiotu umowy. 

4. W odbiorze uczestniczyć będą upoważnieni przedstawiciele Zamawiającego oraz Wykonawcy. 

5. Zamawiający zawiadomi swoich upoważnionych przedstawicieli,  

o wyznaczonym terminie odbioru. 

6. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady: 

a) nadające się do usunięcia - Zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, 

b) nienadające się do usunięcia - Zamawiający może: 

 jeżeli mimo wad możliwe jest użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem 

- obniżyć wynagrodzenie za przedmiot umowy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, 

estetycznej lub technicznej, 

 jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem - 

odstąpić od umowy, zawiadamiając o tym właściwe organy nadzoru i inspekcji lub żądać 

wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowując prawo domagania się od Wykonawcy 

naprawienia szkody wynikłej z opóźnienia. 

7. Jeżeli w trakcie odbioru zostanie stwierdzone, że Wykonawca  wbudował  materiały i urządzenia  

o cechach technicznych i użytkowych nierównoważnych (gorszych) w stosunku do przewidzianych  

w dokumentacji lub umowie, Zamawiający może odmówić odbioru. 

8. Jeżeli w okresie gwarancyjnym lub rękojmi, Wykonawca nie przystąpi w terminie ustalonym  

z Zamawiającym do usunięcia ujawnionych wad, Zamawiającemu przysługuje prawo dokonania 

naprawy na koszt Wykonawcy, przez zatrudnienie własnych specjalistów albo specjalistów osoby 

trzeciej – bez utraty praw wynikających z gwarancji lub rękojmi. 

9. Odbiór robót wykonanych przez podwykonawców następuje z chwilą odbioru tych robót przez 

Zamawiającego od Wykonawcy. 

10. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu w trakcie odbioru końcowego następujące dokumenty 

pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania umowy : 

dziennik budowy, oświadczenie kierownika robót o wykonaniu prac zgodnie z umową i sztuką 

budowlaną, Oświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego o zweryfikowaniu i potwierdzeniu 
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kompletności dokumentacji odbiorowej oraz potwierdzające zgodność wykonania robót z 

dokumentacją projektową, Oświadczenie inspektora nadzoru konserwatorskiego potwierdzające 

zgodność wykonania robót z dokumentacją projektową, Oświadczenie osób pełniących nadzór 

autorski o zgodności wykonanych robót z dokumentacją projektową (dotyczy zakresu realizowanego 

na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej przez Wykonawcę), protokoły odbiorów 

częściowych, świadectwa jakości, certyfikaty oraz świadectwa wykonanych prób i atesty, wszelkie 

certyfikaty na zastosowane materiały i urządzenia i inne wymagane przez obowiązujące prawo 

dokumenty. Koszt uzyskania tych dokumentów obciąża Wykonawcę. 

 Brak jakiegokolwiek z ww. dokumentów stanowi podstawę do odmowy odbioru końcowego. 

11. Odbiór elementu prac przez Zamawiającego w trakcie ich wykonywania przez Wykonawcę nie 

umniejsza uprawnień komisji odbiorowej do kwestionowania jakości robót podczas odbioru 

końcowego. 

12. Osobnym odbiorom muszą podlegać roboty zanikające lub ulegające zakryciu. Odbiór tych robót 

będzie dokonywany przez Zamawiającego i winien nastąpić w terminie nie dłuższym niż 4 dni po 

ich zgłoszeniu do odbioru przez kierownika budowy wpisem do dziennika budowy. Przy odbiorze 

robót zanikających wymagających pomiarów geodezyjnych należy zapewnić udział służb 

geodezyjnych. 

 

§ 12 

1. Wykonawca gwarantuje prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy i osiągnięcie przez przedmiot 

umowy  prawidłowych parametrów technicznych. 

2. Zamawiający jest uprawniony, jeżeli w toku wykonywania prac dostrzeże wady, do wezwania 

Wykonawcy do niezwłocznego usunięcia wady, poprawienia wykonanych prac lub nawet wykonania 

prac na nowo, pod rygorem wstrzymania prac (o ile wadliwie wykonane prace mają wpływ na 

wykonywanie kolejnych prac) do czasu usunięcia wad. Wstrzymanie prac przez Zamawiającego nie 

powoduje przesunięcia terminów wykonywania prac zgodnie z Umową. W razie stwierdzenia przez 

Zamawiającego wady wykonanej roboty, za wykonanie której Wykonawca otrzymał już 

wynagrodzenie zgodnie z warunkami Umowy, Zamawiający jest uprawniony do wstrzymania 

zapłaty najbliższego wynagrodzenia Wykonawcy do czasu usunięcia tej wady przez Wykonawcę. 

3. Ustala się ….....................  miesięczny okres gwarancji. 

4. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się: 

1) w dniu następnym licząc od daty bezusterkowego (bez wad) odbioru końcowego, 

2) w dniu następnym licząc od daty potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze, 

3) dla wymienianych materiałów i urządzeń z dniem ich wymiany. 

5. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po okresie określonym  

w ust. 3,  jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego okresu. 

6. W okresie gwarancji  Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad i usterek w 

terminie 7 dni licząc od daty powiadomienia przez Zamawiającego o wadzie. Okres gwarancji  

 zostanie przedłużony o czas naprawy. 

7. Jeżeli Zamawiający dokona odbioru częściowego lub końcowego mimo istnienia wad, gwarancja  

i rękojmia obejmują również wady znane Zamawiającemu w chwili dokonywania odbioru. 

 

§ 13 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym - w wysokości 0,2% 

wynagrodzenia umownego, za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia następnego po dniu 

wyznaczonym  na usunięcie wad,   

b) za opóźnienie w wykonaniu dokumentacji projektowej stanowiącej przedmiot umowy - 

w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego, za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia 
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następnego po wskazanym w § 6 ust. 28  umowy dniu zakończenia wykonania robót projektowych 

stanowiących przedmiot umowy, 

c) za opóźnienie w oddaniu robót budowlanych stanowiących przedmiot umowy - w wysokości  

0,2% wynagrodzenia umownego, za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia następnego po 

wskazanym w  § 6 ust. 28  umowy dniu zakończenia wykonania robót budowlanych stanowiących 

przedmiot umowy, 

d) za opóźnienie w realizacji robót budowlanych stanowiących przedmiot umowy zgodnie  

z terminami cząstkowymi wynikającymi z zaakceptowanego przez Zamawiającego harmonogramu 

rzeczowo-terminowego  - w wysokości  0,2% wynagrodzenia umownego, za każdy dzień 

opóźnienia liczony od dnia następnego po dniu wskazanym w harmonogramie rzeczowo-

terminowym na wykonanie danych prac, 

e) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w okresie rękojmi lub gwarancji - w wysokości 

0,2% wynagrodzenia umownego, za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia następnego po dniu  

wyznaczonym na  usunięcie wad, 

f)   za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 20% 

wynagrodzenia umownego, 

g) za opóźnienie w przejęciu miejsca prowadzenia prac (kościół ewangelicki w Zawoni, ul. Szkolna 

1) – w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego, za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia 

wyznaczonego w harmonogramie rzeczowo- terminowym na przejęcie miejsca prowadzenia prac 

stanowiących przedmiot umowy lub od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego w przypadku 

braku harmonogramu, 

h) jeżeli czynności zastrzeżone dla kierownika robót będzie wykonywała inna osoba niż 

zaakceptowana przez Zamawiającego - każdorazowo w wysokości 10 % wynagrodzenia 

umownego, 

i)  za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - każdorazowo w wysokości 2% wynagrodzenia 

umownego, 

j)  za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo 

lub jej zmiany - każdorazowo w wysokości 2% wynagrodzenia umownego, 

k) w przypadku naruszenia obowiązku złożenia listy, o której mowa w § 9 lub złożenia jej po 

terminie - każdorazowo w wysokości 2% wynagrodzenia umownego; 

l)  w przypadku naruszenia obowiązku zatrudniania na umowę o pracę, o którym mowa w § 9 -  –  

każdorazowo w wysokości 10% wynagrodzenia umownego. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną: 

a) za zwłokę w przekazaniu miejsca prowadzenia prac (kościół ewangelicki w Zawoni, ul. Szkolna 

1) zgodnie z harmonogramem rzeczowo-terminowym – w wysokości 0,2% wynagrodzenia 

umownego, za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego w harmonogramie rzeczowo- 

terminowym na przekazanie miejsca prowadzenia prac,  

b) za odstąpienie od umowy z winy Zamawiającego – w wysokości równowartości poniesionych 

przez Wykonawcę nakładów. 

3. Przez wynagrodzenie umowne rozumie się wynagrodzenie ryczałtowe brutto określone w § 8 ust. 1 

umowy.  

4. Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu opóźnienia staje się wymagalne: 

      - za pierwszy dzień opóźnienia - w tym dniu, 

      - za każdy następny rozpoczęty dzień opóźnienia - odpowiednio w każdym z tych dni. 

5. Kara umowna powinna być zapłacona przez stronę zobowiązaną do jej zapłaty w terminie 14 dni od 

daty wystąpienia przez drugą stronę z pisemnym żądaniem zapłaty. Zamawiający w razie opóźnienia 

Wykonawcy w zapłacie kary może potrącić należną  mu kwotę z dowolnej należności Wykonawcy. 

6. Strony zastrzegają sobie możliwość dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kar 
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umownych, do wysokości poniesionej szkody. 

 

§ 14 

1. Nadzór ze strony Zamawiającego będzie pełnić : ..............................................., branża ......., 

2. Nadzór ze strony Zamawiającego będzie pełnić : ..............................................., branża ......., 

3. Nadzór ze strony Zamawiającego będzie pełnić : ..............................................., branża ......., 

4. Nadzór Inspektora nadzoru konserwatorskiego będzie pełnić : ..............................................., 

5. Wykonawca ustanawia kierownika robót w osobie:   ............................................... 

 

§ 15 

Dla utrzymania bieżącej współpracy i wzajemnego informowania się o przebiegu prac nad realizacją 

przedmiotu umowy strony wyznaczają następujących przedstawicieli: 

- z ramienia Zamawiającego - ............................................ 

- z ramienia Wykonawcy      - ........................................... 

 

§ 16 

1. Zamawiającemu przysługuje, poza przypadkami określonymi w przepisach prawa, prawo 

odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy, jeżeli: 

a) Wykonawca nie rozpoczął prac nad przygotowaniem koncepcji architektonicznej w terminie 21 

dni od daty podpisania umowy, nie później jednak niż do dnia 31.03.2018 r.;  

b) Wykonawca nie rozpoczął prac nad przygotowaniem dokumentacji projektowo – kosztorysowej 

w terminie 21 dni od daty podpisania umowy, nie później jednak niż do dnia 31.03.2018 r., 

c) Wykonawca nie dokonał odbioru miejsca prowadzenia prac i nie rozpoczął prac związanych  

z przygotowaniem terenu i obiektu pod rozbudowę w terminie 21 dni od daty uzyskania 

pozwolenia na budowę, nie później jednak niż do dnia 31.03.2018 r., 

d) Wykonawca nie rozpoczął prac budowlanych w terminie 21 dni od daty uzyskania pozwolenia na 

budowę,  nie później jednak niż do dnia 30.11.2018 r. , 

e) Wykonawca przerwał – z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – realizację przedmiotu 

umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 21 dni – w terminie 30 dni od daty upływu wskazanego wyżej 

terminu, nie później jednak niż do dnia  30.11.2018 r.,  

f) Wykonawca skierował, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania robotami inne osoby niż 

wskazane w ofercie Wykonawcy – w terminie 30 dni od daty dowiedzenia się przez 

Zamawiającego o tym zdarzeniu, nie później jednak niż do dnia  30.11.2018 r.,  

g) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny ze 

specyfikacjami technicznymi właściwymi dla danego rodzaju robót, wskazaniami Zamawiającego 

lub niniejszą umową, w szczególności jeżeli Wykonawca będzie wbudowywał materiały  

i urządzenia  o cechach technicznych i użytkowych nierównoważnych (gorszych) w stosunku do 

przewidzianych w dokumentacji – w terminie 30 dni od daty dowiedzenia się przez 

Zamawiającego o tych okolicznościach, nie później jednak niż do dnia  30.11.2018 r.,  

h) w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie jakiejkolwiek  wierzytelności 

Wykonawcy wynikającej z niniejszej umowy lub zajęcie znacznej części majątku Wykonawcy 

lub  Wykonawca zbył znaczną część swojego majątku na rzecz osób trzecich – w terminie 30 dni 

od daty dowiedzenia się przez Zamawiającego o tych okolicznościach nie później jednak niż do 

dnia  30.11.2018 r.,  

i)  do Sądu wpłynie wniosek o ogłoszenie upadłości Wykonawcy lub też zostanie wszczęte w 

stosunku do niego postępowanie likwidacyjne, za wyjątkiem likwidacji przeprowadzonej w celu 

przekształcenia – w terminie 14 dni od daty dowiedzenia się przez Zamawiającego o tych 

okolicznościach nie później jednak niż do dnia 30.11.2018 r.. 

2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od żadnej ze 
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stron, jeżeli wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży  

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – odstąpienie 

od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości  

o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia 

należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 

3. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące 

obowiązki szczegółowe: 

a) Wykonawca zabezpieczy przerwane prace/roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt 

strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od umowy lub przerwanie robót, 

b) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być 

wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nieobjętych niniejszą umową, jeżeli 

odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego, 

c) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót 

zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie 

odpowiada, 

d) w terminie 7 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w postanowieniu lit. c, Wykonawca przy 

udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z 

zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia; protokół 

inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez 

Wykonawcę, 

e) Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 10 dni, usunie z terenu budowy 

urządzenia zaplecza przez niego dostarczone. 

4. Zamawiający, w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, 

obowiązany jest do: 

a) dokonania odbioru robót przerwanych, w terminie 7 dni od daty przerwania oraz do zapłaty 

wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia, w terminie określonym w 

niniejszej umowie, 

b) odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń zakupionych przez Wykonawcę do wykonania 

przedmiotu umowy, w terminie 7 dni od daty ich rozliczenia wg cen, za które zostały nabyte, 

c) przejęcia od Wykonawcy pomieszczeń kościoła i pod swój dozór w terminie 7 dni od daty 

odstąpienia od umowy. 

§ 17 

Wykonawca nie może, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, przenieść na osobę trzecią 

wierzytelności już wymagalnych, a także przyszłych, przysługujących Wykonawcy na podstawie niniejszej 

Umowy. Powyższy zakaz dotyczy także praw związanych z wierzytelnością, w szczególności roszczeń o 

zaległe odsetki – art. 509 § 1 i § 2 Kodeksu cywilnego. Jakakolwiek cesja dokonana bez takiej zgody nie 

będzie ważna i stanowić będzie istotne naruszenie warunków niniejszej Umowy uprawniające 

Zamawiającego do odstąpienia od Umowy, w terminie 30 dni od daty dowiedzenia się o opisanych wyżej 

okolicznościach, nie później jednak niż do dnia 30.11.2018 roku.  

 

§ 18 

Dopuszcza się zmianę postanowień umowy w stosunku do treści oferty w zakresie określonym w treści 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

§ 19 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie  przepisy Kodeksu Cywilnego i Prawa 

Zamówień Publicznych. 

 

 § 20 
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Ewentualne spory mogące wyniknąć przy wykonywaniu niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd 

miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

 

§ 21 

Umowa została spisana w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, trzy dla Zamawiającego, jeden dla 

Wykonawcy. 

Załączniki do umowy które stanowią jej integralną część: 

załącznik nr 1 - program funkcjonalno-użytkowy; 

załącznik nr 2 - Oferta Wykonawcy; 

załącznik nr 3 - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia; 

załącznik nr 4 - Wzór oświadczenia Podwykonawcy; 

 

                                                                 

Zamawiający:                                                                                                             Wykonawca:     
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 Załącznik nr 4 do Umowy 

 

Wzór oświadczenia podwykonawcy 

 

 

OŚWIADCZENIE PODWYKONAWCY 

 

 

PODWYKONAWCA: ............................................................................................., NIP  …........................ 

 

reprezentowany przez ………………………………………………………………………….. 

 

realizujący zadanie pn.:  "Adaptacja dawnego kościoła ewangelickiego na cele kulturalne” 

 

w zakresie określonym w Umowie nr………………………  z dnia………………………….. 

 

zawartej z WYKONAWCĄ: …....................................................................................., NIP  …........................ 

 

oświadcza, że za prace wykonane w okresie od dnia ………… do dnia…………..., ujęte                    w 

protokole odbioru  nr.............................. spisanym pomiędzy Gminą Zawonia a Wykonawcą  z 

dnia…………………  obejmujące następujący zakres: 

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

otrzymał od WYKONAWCY w dniu ………….. wynagrodzenie w wysokości ……………zł              

/słownie/…………………………………………………………………………………………………………

………………..,   odpowiadające wykonanemu zakresowi  prac. 

 

PODWYKONAWCA oświadcza niniejszym, że otrzymane wynagrodzenie za  wykonany zakres robót j. w. 

w całości zaspokaja roszczenia PODWYKONAWCY wobec ZAMAWIAJĄCEGO, tj. Gminy Zawonia i 

WYKONAWCY. 

 

 

…................. dnia ……………                                                        ………………..…………… 

                                    (czytelny podpis i pieczęć upoważnionego 

przedstawiciela     

                                                       Podwykonawcy) 

 
 


