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Wz6r umowy

~Modernizacja oczyszczalni $ciekow w miejscowosci Sucha Wielka



UMOWA NF ccvviessnas s ssnsssnnssnas
zawarta w dniu ............ w Zawoni

pomiedzy:
Gming Zawonia, ul. Trzebnicka 11, 55-106 Zawonia
zwang dalej Zamawiajacym, reprezentowang przez:

Stosownie do rozstrzygniecia przetargu nieograniczonego dla zadania inwestycyjnego p.n.
~Modernizacja oczyszczalni $ciekdw w miejscowosci Sucha Wielka”, w wyniku ktoérego jako
najkorzystniejsza wybrana zostata oferta Wykonawcy oraz na podstawie:

1.

3.

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz.U. 2017 poz. 1579 z
pdzn. zm.), zwang zwanej dalej ustawg Pzp,

dokumentacji przetargowej tj.: dokumentacji sporzadzonej i udostepnionej Wykonawcom
przez Zamawiajgcego na potrzeby przeprowadzenia postepowania przetargowego,
obejmujacej w szczegdlnosci specyfikacje istotnych warunkéw zamowienia, zwanej dalej
~SIWZ"”, wraz z zatgcznikami do niej, tj. dokumentacjg projektowg, wykazem ograniczen
i zmian do dokumentacji projektowej, wszelkimi zmianami i dodatkowymi ustaleniami
wyniktymi w trakcie procedury przetargowej stanowigcymi integralng czes¢ SIWZ,
wyszczegOllnionymi we wszystkich przestanych i umieszczonych na stronie internetowej
Zamawiajacego pismach,

oferty Wykonawcy,

strony zawierajg umowe, zwang w dalszej cze$ci Umowag, nastepujacej tresci:

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem Umowy jest wykonanie robdét budowlanych polegajacych na modernizacji
oczyszczalni $ciekdw, w tym:

e wyposazenie mechanicznej czesci oczyszczalni w nowoczesne urzadzenia
technologiczne o przepustowosci dla docelowej wielkosci oczyszczalni Sciekow
obejmujacej zasadniczy obszar zabudowy wiejskiej gminy Zawonia;

e wyposazenie obiektu do biologicznego oczyszczania Sciekdw w nowe urzadzenia
technologiczne zapewniajace bezawaryjna prace oczyszczalni i uzyskiwanie
wymaganych efektdw w zakresie stopnia oczyszczania Sciekdw przy zwiekszonym
bilansie ilosci doptywajacych sciekdow.

e wprowadzenie automatycznego sterowania procesem mechanicznego oczyszczania
$ciekdw poprzez zastosowanie poprzez instalacje sito-piaskownika nie wymagajacego
recznej obstugi.

e wprowadzenie automatycznego sterowania procesem napowietrzania $ciekdéw
poprzez instalacje sondy tlenowej w stawie napowietrzanym z wykorzystaniem
pomiaru sondy do sterowania pracg istniejgcych dmuchaw;

e poprawienie efektywnosci ekonomicznej wynikajgce z zastosowania automatycznego
sterowania procesami oczyszczania Sciekow;
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2. Przedmiot Umowy ma by¢ wykonany w oparciu o dokumentacje przetargowa, oferte.
3. Zakres przedmiotu Umowy, obejmuje w szczegdlnosci:
wymiane wyeksploatowanych urzadzen mechanicznych oraz instalacje nowych urzadzen w
tym:
e  Pompownia Sciekdéw
. Instalacja kontenerowej stacji zlewczej sciekdw dowozonych
o Instalacja sito-piaskownika
o Staw napowietrzany
. Nitryfikator
. Staw oczyszczajacy
. Modernizacja rozdzielnicy

4. Szczegotowy zakres przedmiotu Umowy okresla: cze$¢ III SIWZ - Opis przedmiotu
zamoéwienia (OPZ) - zatacznik do Umowy.

5. Przedmiot Umowy opisany zostat w nastepujacych dokumentach w podanej kolejno hierarchii
ich waznosci:
1) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia,
2) dokumentacja projektowa,
3) oferta Wykonawcy,
4) niniejsza Umowa.

§2
TERMINY REALIZACII

1. Strony ustalajgq nastepujace terminy realizacji przedmiotu Umowy:

1) termin rozpoczecia: .............. (z dniem zawarcia umowy)
2)  termin zakonczenia: .................

2. Przedmiot umowy, okreslony w § 1 umowy, bedzie wykonywany zgodnie z Harmonogramem
rzeczowo-finansowym (zwany takze Harmonogramem) okreslajacym wykonanie przedmiotu
umowy. Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu Harmonogram, w terminie 7 dni od daty
podpisania umowy.

3. Uaktualniany Harmonogram, w tym takze na kazde zadanie Zamawiajacego, stosownie do
postepu przedmiotu umowy, Wykonawca =zobowigzany jest kazdorazowo przedtozyc
Zamawiajacemu do zatwierdzenia.

4. Zamawiajacy zatwierdza Harmonogram lub zgtasza uwagi w terminie do 5 dni od daty jego
przedtozenia. W przypadku wniesienia przez Zamawiajacego uwag Wykonawca przedkfada
nowy Harmonogram w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

§3
WYNAGRODZENIE
1. Za wykonanie przedmiotu Umowy ustala sie wynagrodzenie ryczattowe brutto, tj. wraz z
podatkiem VAT, w kwocie:

brutto: ....cccciiiiiiiiiie zt

stownie: ... ztotych
NELEO: i zt

VAT: s VO e zt

2. Na wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, sktada sie cato$¢ kosztow
zwigzanych z kompleksowa realizacjq zadania, zgodnie z dokumentacjq przetargowa.

3. Wynagrodzenie ryczattowe bedzie niezmienne przez caty czas realizacji robot i Wykonawca nie
moze zada¢ podwyzszenia wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia Umowy nie mozna
byto przewidzie¢ rozmiaru lub kosztéw prac.

4. W przypadku pominiecia przez Wykonawce przy wycenie przedmiotu Umowy jakichkolwiek
robot lub kosztéw i ich nieujecia w wynagrodzeniu ryczattowym, Wykonawcy nie przystugujg
wzgledem Zamawiajgcego zadne roszczenia z powyzszego tytutu, a w szczegélnosci roszczenie
o dodatkowe wynagrodzenie.
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§4
OBOWIAZKI WYKONAWCY I ZAMAWIAJACEGO
1.  Wykonawca jest zobowigzany wykonywac przedmiot Umowy zgodnie z obowigzujacymi w tym
zakresie przepisami prawa, obowigzujacymi normami, warunkami technicznymi wykonania
robdt, wiedzg techniczng oraz zaleceniami nadzoru inwestorskiego.
2. Wykonawca, w ramach wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 Umowy, zobowigzany
jest:
1) przed rozpoczeciem robot:

a) zorganizowac, zagospodarowac oraz nalezycie zabezpieczy¢ teren budowy wraz z
zapleczem budowy, ponosi¢ koszty zuzycia wody, $ciekdw, energii, ogrzewania, i inne
dla potrzeb budowy, w tym ewentualne wystgpienie o warunki przytaczenia dla
terenu budowy, warunki obstugi komunikacyjnej terenu budowy,

b) zabezpieczy¢ i wygrodzi¢c miejsca prowadzenia robot i terenu budowy przed
dostepem o0s6b trzecich, roznoszeniem sie pytu i kurzu,

c) sporzadzi¢ - zgodnie z przepisami rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003r. Nr 120, poz. 1126) plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, tablice informacyjng
i ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
niezwtocznie przekaza¢ 1 egzemplarz planu ,Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia”
Zamawiajgcemu,

d) przed przystgpieniem do prac budowlanych poinformowac wszystkich zainteresowanych o
przystapieniu do robdt i ewentualnych utrudnieniach z tym zwigzanych, oraz zapewnic
awaryjny dojazd stuzb ratowniczych i porzadkowych w miare postepu robot.

2) zapewnic¢ staty nadzér nad mieniem oraz zawrzec¢ stosowne umowy ubezpieczenia mienia
oraz od odpowiedzialnosci cywilnej,
3) odpowiednio zorganizowac roboty budowlane, w tym:

a) utrzymywac porzadek w trakcie realizacji robot oraz systematyczne porzadkowac
miejsca wykonywania robdt,

b) prowadzi¢ roboty w sposdb bezpieczny,

c) natychmiastowo i skutecznie usuwaé wszelkie szkody i awarie spowodowane przez
Wykonawce w trakcie realizacji robot, w tym odtworzenie trawnikdw zniszczonych
podczas wykonywania prac,

d) zorganizowac roboty budowlane oraz zabezpieczy¢ teren budowy, w sposob niezaktdcajacy
funkcjonowania obiektu, zapewniajacy bezpieczenstwo uzytkowania obiektu oczyszczalni
oraz przylegtego terenu przez caty okres realizacji inwestycji,

4) uczestniczy¢ w wyznaczonych przez Zamawiajgcego spotkaniach i naradach w celu
omodwienia spraw zwigzanych z realizacjg przedmiotu Umowy oraz w okresie gwarancji lub
rekojmi,

5) uzywac materiaty i urzadzenia:

a) dopuszczone do uzytku na terenie kraju na podstawie odrebnych przepiséw
w szczegdlnosci Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 305/2011 z 3
marca 2011 r. ustanawiajace zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu
wyrobéw budowlanych i uchylajagce dyrektywe Rady 89/106/EWG (Dz. U.
UE.L.2011.88.5 z dnia 4 kwietnia 2011 r.) i ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o
wyrobach budowlanych (j.t Dz. U. 2014. 883) oraz odpowiednich norm technicznych i
przepisow BHP,

b) nadajace sie do zastosowania i gwarantujgce odpowiednig jako$¢ robét budowlanych
bedacych przedmiotem umowy a takze bezpieczenstwo prowadzenia robdt
budowlanych i uzytkowania obiektu budowlanego,

Cc) zapewniajace spetnienie przez obiekt budowlany wymogdéw podstawowych, o ktorych
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 lit a-f ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t.
Dz. U. 2016. 290 z pézn. zm.),

6) utrzymad teren budowy objety przedmiotem niniejszej Umowy w stanie wolnym od zbednych

przeszkdd, usuwac na biezaco zbedne materiaty, odpady, $mieci, urzadzenia prowizoryczne,
ktdére nie sq juz potrzebne,
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7)
8)

9)

10)

11)
12)

13)

14)

15)

16)

17)

18)
19)

20)

21)

22)

23)

24)

postepowac z odpadami zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami prawa,
prowadzi¢ roboty budowlane zgodnie z wymogami rozporzadzenia Ministra Infrastruktury

z dnia 6 Ilutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz.U. z 2003r. Nr 47 poz. 401),
wykona¢ roboty budowlane wedtug Polskich Norm i obowigzujacych przepiséw

przeciwpozarowych, pod nadzorem technicznym osoby posiadajacej odpowiednie uprawnienia
zapewni¢ ochrone drzewostanu/zieleni, w szczegdlnosci:
a) nie sktadowac materiatdw budowlanych i ziemi z wykopdéw w obrebie koron drzew i krzewdw,

b) zabezpieczy¢ istniejacg zielen przed uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot
budowlanych, zabezpieczy¢ system korzeniowy drzew i krzewdw przed wysychaniem
i przemarzaniem,

c) prowadzi¢ roboty ziemne w poblizu drzew i krzewow recznie, bez uzycia sprzetu
mechanicznego, nie uszkadzajac systemdw korzeniowych,

utrzymac w czystosci kota pojazdéw wyjezdzajacych z teren budowy na ulice,

drogi publiczne, prowadzone do terenu budowy i bedace wykorzystywane jako drogi

dojazdowe, utrzymac w czystosci i porzadku, wolne od odktadow i odpaddw,

zabezpieczy¢ drogi dojazdowe do terenu budowy od uszkodzenia przez ruch zwigzany z

dziatalnoscig Wykonawcy i Podwykonawcéw, dobierajac trasy i uzywajac pojazdow tak,

aby szczegdlny ruch zwigzany z transportem materiatdow, urzadzen i sprzetu Wykonawcy

na teren budowy ograniczy¢ do minimum oraz aby nie spowodowal uszkodzenia tych

drog,

zapewni¢ obstuge geodezyjng, w tym wykona¢ inwentaryzacje powykonawczg

i przekaza¢ jg Zamawiajacemu w 2 egz.,

w miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem terenu nalezy stosowac rury

ochronne oraz zachowa¢ normatywne odlegtosci, prace prowadzi¢ bez uzycia sprzetu

mechanicznego z zachowaniem odpowiedniej ostroznosci,

prowadzi¢ roboty w obrebie kabli elektroenergetycznych pod nadzorem Rejonu

Energetycznego,

przedktada¢ Zamawiajgcemu raporty miesieczne uwzgledniajace: krotki opis przedsiewziecia,

zakres oraz stan zaawansowania robodt, stan finansowania robot, zaktocenia w budowie wraz z

dokumentowaniem, wykaz obrazujace postep prac w stosunku do harmonogramu robot.

Raporty bedg sporzadzane i sktadane do Zamawiajacego za kazdy miesigc, najpdzniej 10 dnia

kalendarzowego nastepnego miesiqca. Zamawiajacy jest zobowigzany do zatwierdzenia

ztozonego raportu lub zgtoszenia ewentualnych uwag w terminie do 14 dni od jego otrzymania.

zapewni¢ czynny udziat w odbiorach przez stuzby zewnetrzne,

przed zgtoszeniem robdt do odbioru zapewni¢ witasnym staraniem i na wiasny koszt

wykonanie wszystkich niezbednych badan i odbioréw, w szczegélnosci: charakterystyki

energetycznej

sporzadzi¢ stosowne protokoty z przeprowadzonych préb i badan odbiorczych i przekazaé

je Zamawiajacemu,

zamontowaé przekazane przez Zamawiajacego tablice informacyjne i pamigtkowe o

realizacji projektu z dofinansowaniem unijnym,

przed dokonaniem zamdwienia materiatéw wykonczeniowych przedstawié
Zamawiajgcemu propozycje (probki) materiatow, kolordw itp. celem akceptadcii,

dokona¢ pomiaru z natury wszystkich elementdw wymagajacych pomiaru dla potrzeb

prawidtowej realizacji Umowy, w szczegodlnosci dla potrzeb zamoéwienia materiatéw i urzadzen, z

uwzglednieniem istniejgcych warunkdéw terenowych oraz elementéw wymagajacych wykonania

z dostosowaniem do istniejacych gabarytéw,

opracowac i przekaza¢ Zamawiajgcemu:

a) instrukcje obstugi wbudowanych urzadzen i systemoéw (w ilosci po 3 egz.)

b) instrukcje eksploatacji i konserwacji obiektu i jego elementoéw, instalacji i urzadzen (w
ilosci po 3 egz.)

c) dokumentacje powykonawcza i odbiorowa catego obiektu w ilosci 2 egz. (operat
kolaudacyjny),

d) zaktualizowana na dzien odbioru koncowego instrukcje ewakuacji pozarowej obiektu i
przekazanie Zamawiajacemu w ilosci 3 egz. oraz wersja elektroniczna.

~Modernizacja oczyszczalni sciekéw w miejscowosci Sucha Wielka
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10.
11.

25) skompletowa¢ i przekaza¢ Zarzadcy obiektu, za posrednictwem Zamawiajgcego, w 2
egzemplarzach, dokumentacje budowy i dokumentacje powykonawcza, jak i podlegajace
przekazaniu réwniez inne dokumenty i decyzje dotyczace obiektu, a takze instrukcje obstugi,
eksploatacji i konserwacji: obiektu i jego elementéw (posadzki, sufity, stolarka okienna i
drzwiowa, etc.), instalacji, urzadzen i systemdéw zwigzanych z tym obiektem (art. 60. Prawa
Budowlanego). Powyzsze ma na celu wiasciwy sposdb uzytkowania obiektu, w tym w okresie
gwarancyjnym. Wszelkie braki badz niescistosci w przekazanych ww. opracowaniach
powodujace niewtasciwe uzytkowanie obiektu, badZz usterki w trakcie eksploatacji nie bedg
podstawg odmowy naprawy w ramach gwarancji,

26) powiadomi¢ na pismie Zamawiajacego o terminie rozpoczecia prac i ich zakonczenia z 14-
dniowym wyprzedzeniem,

27) zgtosi¢ Zamawiajacemu gotowos¢ do odbioru przedmiotu Umowy i uczestniczyé w
odbiorze,

28) zdemontowac obiekty tymczasowe i uporzgdkowac teren po zakonczeniu robdt,

29) wystgpi¢ do wtasciwego organu nadzoru budowlanego o pozwolenie na uzytkowanie.

Wykonawca zobowigzuje sie zorganizowac i czynnie bra¢ udziat w odbiorach z udziatem stuzb
zewnetrznych, w tym m.in. Straz Pozarng, Sanepid wraz z uzyskaniem pozytywnych
protokotéw, decyzji odbiorowych.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie dziatania i zaniechania oséb oraz podmiotow,
przy pomocy ktorych realizuje przedmiot Umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie przed dokonaniem zamodwienia materiatdw, urzadzen,
wyposazenia, dokona¢ pomiardw na obiekcie oraz przedstawi¢ Zamawiajagcemu do akceptacji
dokument ,Zatwierdzenie materialowe”. Zatwierdzenie to musi zawiera¢ propozycje
materiatéw, kolorystyki, urzadzen i wyposazenia do wbudowania wraz z wszelkimi niezbednymi
dokumentami w postaci atestow, aprobat, deklaracji zgodnosci.

Wykonawca zobowigzuje sie wykonywac wszelkie czynnosci niezbedne dla realizacji robdot w
taki sposdb, aby w granicach wynikajacych z koniecznosci wypetnienia zobowigzan umownych
nie zaktdcac bardziej niz jest to niezbedne dostepu lub korzystania z drdg, chodnikéw, placéw
prywatnych i publicznych, tak nalezacych do Zamawiajacego jak i osdéb trzecich, a takze nie
naruszac bardziej niz jest to konieczne z uwagi na wykonywanie obowigzkdéw umownych zasad
wynikajacych ze stosunkdéw dobrosasiedzkich, obowigzkéw w zakresie utrzymania czystosci
oraz norm hatasu. W celu unikniecia watpliwosci Strony wskazuja, iz powyzszy zapis umowny
nie zwalnia Wykonawcy z obowigzkéw naprawienia szkody lub przywrdcenia stanu sprzed
naruszenia oraz biezgcego utrzymywania czystosci.

Wykonawca zobowigzuje sie wykonac roboty i uruchomi¢ urzadzenia oraz usuna¢ wszelkie usterki i
defekty z nalezytq starannoscig i pilnoscig, zgodnie z postanowieniami Umowy.

Zamawiajacy upowazni Wykonawce do reprezentowania Zamawiajacego przed wilasciwymi
organami w sprawach zwigzanych z przeprowadzeniem niezbednych badan i uzyskaniem
decyzji dotyczacych prowadzonych prac, z zastrzezeniem, ze koszty czynnosci dokonywanych
przez te organy ponosi¢ bedzie Wykonawca.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy: w 1 egz.
projekt budowlany i pozostate opracowania.

Zamawiajacy zapewnia nadzdr inwestorski.

Zamawiajacy przekaze teren budowy w terminie do 5 dni od zawarcia umowy.

§5

WARUNKI REALIZACJI PRAC PRZEZ PODWYKONAWCOW
Wykonawca zobowigzuje sie uzyska¢ kazdorazowo zgode Zamawiajacego na zawarcie
z podwykonawcg umowy o roboty budowlane.
Wykonawca zobowigzuje sie do przedktadania Zamawiajacemu kazdorazowo projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze kazdorazowo projektu
jej zmiany.
Wykonawca zobowigzuje sie do przedktadania Zamawiajacemu kazdorazowo poswiadczonej za
zgodnos$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, a takze jej zmian, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub zmiany.

~Modernizacja oczyszczalni sciekéw w miejscowosci Sucha Wielka
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10.

11.

Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od przedtozenia Zamawiajacemu przez Wykonawce
projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej
zmian, nie zgtosi w formie pisemnej zastrzezen, uwaza sie, ze Zamawiajacy akceptuje projekt
umowy o podwykonawstwo lub projekt jej zmian.

Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od przedtozenia Zamawiajacemu przez Wykonawce

umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub jej zmian, nie zgtosi

na w formie pisemnej sprzeciwu, uwaza sie, ze Zamawiajacy akceptuje umowe

o podwykonawstwo lub jej zmian.

Wykonawca zobowigzuje sie do przedktadania Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosé

Z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub

ustugi, lub jej zmian, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub zmiany, z wylaczeniem umow

o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego

w §3 ust. 1 niniejszej Umowy. Wylaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy

umoéw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000,00 zt brutto.

Wykonawca zobowigzuje sie zawrze¢ w umowie, o ktorej mowa w ust. 3 postanowienia

zobowigzujace podwykonawce do:

1) uzyskania zgody Zamawiajgqcego na zawarcie z dalszym podwykonawca umowy o roboty
budowlane,

2) przedkfadania Zamawiajagcemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sq
roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, wraz ze zgodgq Wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy,

3) przedkfadania Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktdorej przedmiotem sg roboty budowlane, i jej zmian,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,

4) ustalenia terminu zapfaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy nie diuzszego niz 30
dni od dnia doreczenia Wykonawcy faktury lub rachunku,

5) powiadomienia Zamawiajacego o dokonaniu przez Wykonawce zaptaty za roboty budowlane
zrealizowane przez podwykonawce, stanowigce przedmiot umowy o podwykonawstwo, w
terminie 3 dni roboczych od daty wptywu naleznosci na rachunek bankowy podwykonawcy,

6) zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o podwykonawstwo, o ile jest wymagane, w
jednej lub w kliku formach wskazanych w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamowien
publicznych, a za zgodq Zamawiajacego réwniez w formach wskazanych w art. 148 ust. 2
ustawy Prawo zamoéwien Publicznych, przy czym w przypadku zabezpieczenia w pienigdzu
poprzez wptate przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawce.

Wykonawca zobowigzuje sie zawrze¢ w umowie, o ktdrej mowa w ust. 3 postanowienia

informujgce podwykonawce, ze:

1) jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od przedtozenia Zamawiajacemu przez Wykonawce
projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, lub
projektu jej zmian, nie zgtosi w formie pisemnej zastrzezen, uwaza sie, ze Zamawiajacy
akceptuje projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt jej zmian,

2) jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od przedtozenia Zamawiajagcemu przez Wykonawce
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub jej zmian, nie
zgtosi w formie pisemnej sprzeciwu, uwaza sie, ze Zamawiajacy akceptuje umowe
o0 podwykonawstwo lub jej zmian,

3) Zamawiajacy ponosi odpowiedzialno$¢ za zaptate podwykonawcy wynagrodzenia jedynie do
wysokos$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za elementy robdét budowlanych ujete w
tabeli elementow scalonych (tabeli ceny) w niniejszej Umowie.

Wykonawca zobowigzuje sie zawrze¢ w umowie, o ktérej mowa w ust. 3 postanowienia

zobowigzujace podwykonawce do zawarcia w umowie o dalsze podwykonawstwo postanowien,

o ktérych mowa w ust. 7 i 8 stosowanych odpowiednio.

Wykonawca zobowigzuje sie zapewnic, iz postanowienia, o ktérych mowa w ust. 7 i 8 zostang

wprowadzone w umowie o dalsze podwykonawstwo odpowiednio przez kazdego dalszego

podwykonawce.

Kazdorazowo w przypadku zawarcia przez Wykonawce umowy o podwykonawstwo, Strony

wprowadzg do niniejszej Umowy w formie zgodnej z Zatacznikiem nr 3 do niniejszej Umowy

aktualny wykaz zakresu rzeczowo - finansowego robdt budowlanych, dostaw oraz ustug
realizowanych przez podwykonawcéw, stanowiacy Zatacznik nr 3 do Umowy.
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§6
ODBIOR PRAC

1. Wykonawca jest obowigzany zgtosi¢ na piSmie Zamawiajacemu fakt wykonania przedmiotu
umowy i gotowosci do odbioru. Wraz ze zgtoszeniem Wykonawca zobowigzany jest przeditozy¢
Zamawiajgcemu wszystkie dokumenty potrzebne do odbioru koricowego umozliwiajgce ocene
prawidlowego wykonania przedmiotu Umowy, m.in.: dziennik budowy, protokoty badan,
sprawdzen i odbioréow, pozytywne odbiory koncowe przez stuzby zewnetrzne - umozliwiajace
ocene prawidtowego wykonania przedmiotu Umowy. Skutki zaniechania tego obowigzku lub
opOznien w zgtoszeniu bedg obcigzaé Wykonawce.

2. Zamawiajacy wyznaczy termin odbioru i powota komisje odbiorowg w ciggu 10 dni od daty
zgtoszenia gotowosci do odbioru. Z czynnosci odbioru spisany bedzie protokdt odbioru
koncowego zawierajacy wszelkie dokonywane w trakcie odbioru ustalenia, jak tez terminy
wyznaczone na usuniecie ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze, podpisany przez
uczestnikéw odbioru.

3. W wypadku stwierdzenia w toku odbioru wad przedmiotu Umowy nadajqcych sie do usuniecia,
Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego
oraz do zawiadomienia o powyzszym Zamawiajacego. Do czasu usuniecia wad Zamawiajacy
moze odmowi¢ odbioru przedmiotu Umowy.

4. Zamawiajacy odmowi odbioru, jezeli przedmiot Umowy nie zostat w catosci wykonany lub ma
wady uniemozliwiajace jego uzytkowanie zgodnie z Umowa.

5. W razie odebrania przedmiotu Umowy z zastrzezeniem co do stwierdzonych przy odbiorze wad
lub stwierdzenia tych wad w okresie rekojmi Zamawiajgcy moze:

1) Zzadad usuniecia tych wad - jezeli wady nadajq sie do usuniecia — wyznaczajac pisemnie
Wykonawcy odpowiedni termin,

2) obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady usuna¢ sie nie dadza lub z okolicznosci wynika, ze
Wykonawca nie zdofa ich usung¢ w czasie odpowiednim lub gdy Wykonawca nie usunat
wad w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie — a wady s nieistotne,

3) odstgpi¢ od Umowy, jezeli wady usung¢ sie nie dadza lub z okolicznosci wynika, ze
Wykonawca nie zdotfa ich usungé¢ w czasie odpowiednim lub gdy Wykonawca nie usunat
wad w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie — a wady sg istotne.

6. W przypadku gdy Wykonawca odmowi usuniecia wad lub nie usunie ich w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego lub z okolicznosci wynika, iz nie zdota ich usuna¢ w tym
terminie, Zamawiajacy ma prawo zleci¢ usuniecie tych wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko
Wykonawcy oraz potraci¢ koszty zastepczego usuniecia wad z wynagrodzenia Wykonawcy lub
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, na co Wykonawca wyraza zgode.

§7
WARUNKI PLATNOSCI
1. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy odbywaé sie bedzie fakturami czeSciowymi
wystawionymi za zakonczone i wbudowane elementy ujete w tabeli elementéw scalonych
(tabeli ceny), ktdra stanowi zatacznik Nr 2 do Umowy oraz fakturg koncowg wystawiong po
zakonczeniu i odbiorze koricowym.
2. Podstawe do wystawienia faktur cze$ciowych bedzie stanowic:

1) $wiadectwo wykonania zakoniczonych elementéw robdt podpisane przez inspektora
nadzoru i kierownika budowy,

2) w przypadku wykonywania robét budowlanych, dostaw lub ustug przez podwykonawce
$wiadectwo wykonania zakonczonych elementéw robét budowlanych, dostaw lub ustug
podpisane przez inspektora nadzoru, kierownika budowy i kierownika robot
podwykonawcy Ilub osobe upowazniong przez dostawce lub ustugodawce wraz z
okresleniem zakresu robdét budowlanych, dostaw Iub ustug wykonanych przez
podwykonawce i ich wartosci,

3) w przypadku wykonywania robot budowlanych, dostaw Ilub ustug przez dalszego
podwykonawce s$wiadectwo wykonania zakonczonych elementéw robot budowlanych,
dostaw lub ustug podpisane przez inspektora nadzoru, kierownika budowy, kierownika
robét podwykonawcy i kierownika robot dalszego podwykonawcy lub osobe upowazniong
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przez dostawce lub ustugodawce z okresleniem zakresu robét budowlanych, dostaw lub
ustug wykonanych przez dalszego podwykonawce i ich wartosci.

3. Podstawe do wystawienia faktury koncowej bedzie stanowic:

1) Swiadectwo wykonania zakonczonych elementéw robot podpisane przez inspektora
nadzoru i kierownika budowy,

2) w przypadku wykonywania robot budowlanych, dostaw lub ustug przez podwykonawce
$wiadectwo wykonania zakonczonych elementéw robot budowlanych, dostaw lub ustug
podpisane przez inspektora nadzoru, kierownika budowy i kierownika robot
podwykonawcy lub osobe upowazniong przez dostawce lub ustugodawce z okresleniem
zakresu robdt budowlanych, dostaw lub ustug wykonanych przez podwykonawce i ich
wartosci,

3) w przypadku wykonywania robot budowlanych, dostaw lub ustug przez dalszego
podwykonawce $wiadectwo wykonania zakonczonych elementéw robdét budowlanych,
dostaw lub ustug podpisane przez inspektora nadzoru, kierownika budowy, kierownika
robot podwykonawcy i kierownika robét dalszego podwykonawcy lub osobe upowazniong
przez dostawce lub ustugodawce wraz z okresleniem zakresu robot budowlanych, dostaw
lub ustug z okresleniem zakresu robét budowlanych, dostaw lub ustug wykonanych przez
podwykonawce i ich wartosci,

4) protokdt odbioru koncowego przedmiotu Umowy podpisany przez uczestnikow odbioru.

4. Faktury za wykonanie przedmiotu Umowy wystawiane bedg przez Wykonawce na
Zamawiajacego, NIP: 915-16-03-787

5. Zaptata faktury przez Zamawiajgcego nastgpi na podstawie polecenia przelewu, w terminie 30
dni od daty doreczenia Zamawiajgcemu prawidtiowo wystawionej przez Wykonawce faktury, na
rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze.

W przypadku ujecia w fakturze zakresu robot budowlanych, dostaw lub ustug realizowanych
przez podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow, podstawg zaptaty wynagrodzenia bedzie:

1) Kopia faktury wystawionej Wykonawcy przez podwykonawce za wykonane przez niego
roboty budowlane, dostawy lub ustugi fqcznie z kopig przelewu bankowego lub innego
dokumentu $wiadczacego o dokonaniu zaptaty zgodnego z przepisami prawa,
potwierdzonego przez Wykonawce za zgodnos¢ z oryginatem, lub

2) Kopia faktury wystawionej podwykonawcy przez dalszego podwykonawce za wykonane
przez niego roboty budowlane, dostawy lub ustugi tacznie z kopig przelewu bankowego
lub innego dokumentu $wiadczgcego o dokonaniu zaptaty zgodnego z przepisami prawa,
potwierdzonego przez Wykonawce i podwykonawce za zgodnos$¢ z oryginatem, lub

3) Oswiadczenie podwykonawcy o otrzymaniu od Wykonawcy wymagalnego wynagrodzenia
za wykonane roboty, dostawy lub ustugi, lub

4) Oswiadczenie dalszego podwykonawcy o otrzymaniu od podwykonawcy wymagalnego
wynagrodzenia za wykonane roboty, dostawy lub ustugi, lub

5) Oswiadczenie podwykonawcy o otrzymaniu od Wykonawcy catoséci wymagalnego
wynagrodzenia za wykonane przez niego roboty budowlane, dostawy lub ustugi - w
ramach niniejszej Umowy, lub

6) Oswiadczenie dalszego podwykonawcy o otrzymaniu od podwykonawcy catosci
wymagalnego wynagrodzenia za wykonane przez niego roboty budowlane, dostawy lub
ustugi — w ramach niniejszej Umowy.

6. Zamawiajagcy ma prawo wstrzymaé pfatnos$¢ kazdej doreczonej faktury nie pozostajac
w opdznieniu w jej zaptacie, do czasu przedstawienia Zamawiajacemu przez Wykonawce
dokumentdw, o ktdrych mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu.

7. Za termin zaptaty wynagrodzenia uwazany bedzie termin obcigzenia rachunku bankowego
Zamawiajacego.

8. Optaty za zajecie pasa drogowego i utrudnienia w ruchu oraz kary za przekroczenie terminu
zajecia pasa drogowego lub zajecie pasa bez zgody zarzadcy, zwigzane z realizacja przedmiotu
Umowy, obcigzajg Wykonawce. Zamawiajacy, po otrzymaniu decyzji zarzadcy drogi ustalajacej
wysoko$¢ naleznosci z tytutdw, o ktéorych mowa w zdaniu pierwszym niniejszego ustepu,
potraci te naleznosci z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

9. Wykonawca zobowigzuje sie przekazywa¢ do Zamawiajgcego uzyskane decyzje administracyjne
i inne dokumenty skutkujgce powstaniem zobowigzan finansowych po stronie Zamawiajacego
wobec innych podmiotéw, w terminie =7 dni od dnia ich odebrania. Na dokumentach winna
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znajdowac¢ sie data odbioru dokumentu od wystawcy przez Wykonawce. W przypadku
przekroczenia przez Wykonawce terminu, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym niniejszego
ustepu oraz naliczeniu przez wystawce dokumentu odsetek za zwioke w uregulowaniu optat za
wystawione decyzje administracyjne i inne dokumenty, odsetkami tymi zostanie obcigzony
Wykonawca, na co Wykonawca wyraza zgode.

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

§8
KARY UMOWNE

Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

za zwitoke w wykonaniu przedmiotu Umowy w stosunku do terminu okreslonego w § 2
ust. 1 pkt 2) Umowy - wysokosci 0,3% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §
3

ust. 1 pkt. 1) Umowy za kazdy dzien zwtoki,

za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie
rekojmi lub gwarancji - w wysokosci 0,3% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego
w § 3 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien zwioki,

w razie odstgpienia przez Zamawiajacego od Umowy z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy lub odstapienia przez Wykonawce jednakze z przyczyn nie lezacych po stronie
Zamawiajacego - w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 3
ust. 1 Umowy,

w razie braku zapftaty Iub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci 0,5% wynagrodzenia
umownego brutto ustalonego odpowiednio w umowie o podwykonawstwo lub dalsze
podwykonawstwo, za kazdy przypadek braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty,

w razie nie przedtozenia Zamawiajacemu do zaakceptowania projektu umowy o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w
wysokosci 0,05% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 3 ust. 1 Umowy, za
kazdy przypadek nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy lub projektu jej
zZmiany,

W razie nie przedtozenia Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, lub jej zmiany, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia - w
wysokosci 0,05% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 3 ust. 1 Umowy, za
kazdy przypadek nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnosé z oryginatem kopii umowy
lub jej zmiany,

w razie braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty - w
wysokosci 0,05% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 3 ust. 1 Umowy, za
kazdy przypadek braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty,
kazdorazowo za niezatrudnienie przez Wykonawce osoby wykonujgcej na podstawie
umowy o0 prace co najmniej jednej z czynnosci wskazanych w SIWZ,- w wysokosci
stanowigcej iloczyn kwoty minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie
przepisow o minimalnym wynagrodzeniu za prace, obowigzujacych w chwili stwierdzenia
przez Zamawiajgcego niedopetnienia przez Wykonawce wymogu zatrudnienia oraz liczby
miesiecy w okresie realizacji Umowy, w ktérych nie dopetniono przedmiotowego wymogu,
kazdorazowo za nie zapewnienie przez Wykonawce obowigzku zatrudnienia przez
podwykonawce osoby wykonujgcej na umowe o prace co najmniej z jednej z czynnosci
wskazanych w SIWZ, a polegajacych na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w
Kodeksie Pracy — w wysokosci stanowigcej iloczyn kwoty minimalnego wynagrodzenia za
prace ustalonego na podstawie przepisobw o minimalnym wynagrodzeniu za prace,
obowigzujacych w chwili stwierdzenia przez Zamawiajacego nie zapewnienia przez
Wykonawce niedopetnienia przez podwykonawce wymogu zatrudnienia oraz liczby
miesiecy w okresie realizacji Umowy, w ktérych nie dopetniono przedmiotowego wymogu.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ na ogdlnych zasadach Kodeksu cywilnego odszkodowania

przewyzszajgacego wysokos$c¢ zastrzezonych kar umownych.
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3. Wykonawca upowaznia Zamawiajagcego do potracenia naliczonych kar umownych
z wynagrodzenia Wykonawcy.

8§9
WARUNKI GWARANCII I REKOIMI

1. Wykonawca udziela ..... miesiecznej rekojmi (zgodnie z ofertg Wykonawcy). Bieg terminu
rekojmi rozpoczyna sie w dniu nastepnym po odbiorze koncowym przedmiotu Umowy.

2. W okresie rekojmi i gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia ujawnionych wad
bezptatnie, w terminie 7 dni od daty zgtoszenia przez Zamawiajacego wady lub w innym
technicznie mozliwym terminie, w tym do dokonania demontazu rzeczy, w ktérych wystapita
wada i ponownego zamontowania po dokonaniu wymiany na wolng od wad lub usunieciu
wady. Wykonawca zobowigzuje sie usungé¢ wady w miejscu, w ktérym znajduje sie rzecz, w
ktorej wada wystgpita lub dostarczy¢ rzeczy wolne od wad do takiego miejsca na swdj koszt i
swoim staraniem.

3. Jezeli w ramach gwarancji Wykonawca dokonat usuniecia wad istotnych, termin gwarancji
biegnie na nowo od chwili usuniecia wady. W innych przypadkach termin gwarancji ulega
przedtuzeniu o czas, w ktdorym wada byta usuwana.

4. Pomimo wygasniecia gwarancji lub rekojmi Wykonawca zobowigzany jest usung¢ wady, ktore
zostaty zgtoszone przez Zamawiajacego w okresie trwania gwarancji lub rekojmi.

5. Wykonawca nie moze odmowi¢ usuniecia wad z tego wzgledu, ze wysokos¢ kosztdw usuniecia
wad, w tym wysokos$¢ kosztow montazu lub demontazu przewyzsza wartos¢ rzeczy, w ktérych
wystapity wady.

6. Jezeli Zamawiajacy dokona odbioru przedmiotu Umowy lub jego czesci mimo istnienia wad,
gwarancja i rekojmia obejmujg réwniez wady znane Zamawiajacemu w chwili odbioru.

§ 10
NADZOR NAD PRACAMI
1. Nadzor nad realizacjg przedmiotu Umowy w imieniu Zamawiajacego beda sprawowac:
1) koordynator, ktorym bedzie inspektor nadzoru inwestorskiego: ..........cc..........
2) funkcje inspektordéw robdt branzowych bedg petnic:
2. Przedstawicielem Wykonawcy w trakcie realizacji przedmiotu Umowy bedzie:
1) kierownik budowy: ...
2) funkcje kierownikdw robdt branzowych bedg petni¢:

§ 11
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Wykonawca wniost dla zadania zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 5%
wynagrodzenia brutto okreslonego odpowiednio w § 3 ust. 1 Umowy.
Zabezpieczenie zostato wniesione na rzecz Zamawiajgcego w formie:

2. Strony ustalaja:

a) 70% wniesionego zabezpieczenia, tj. kwota .cicrvevererseses zt zostanie zwrdcona
Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania przez
Zamawiajgcego za nalezycie wykonane.

b) 30% wniesionego zabezpieczenia, tj. kwota .icieireienrans zt przeznaczona jest na pokrycie

ewentualnych roszczen z tytutu rekojmi za wady.
Kwota ta zostanie zwrdcona nie p6zniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.
3. Zabezpieczenie wniesione w formie pieniadza, Zamawiajacy zwroci z odsetkami wynikajacymi
z umowy rachunku bankowego, na ktérym byty one przechowywane, pomniejszone o koszt
prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy
Wykonawcy.
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10.

§12
UBEZPIECZENIE BUDOWY

Wykonawca zobowigzany jest zawrze¢ umowe ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej
deliktowej za szkody osobowe i rzeczowe wyrzadzone przy realizacji Umowy osobom trzecim z
tytutu czyndéw niedozwolonych, na sume gwarancyjng nie nizszg niz ... ,00 zt (wartosc
brutto Umowy), przy czym Wykonawca zobowigzuje sie, iz zawarta umowa ubezpieczenia nie
bedzie zawierata zadnych postanowien ograniczajgcych wysoko$¢ wyptaconego przez
ubezpieczyciela odszkodowania, w szczegdlnosci postanowien dotyczacych franszyzy
integralnej, franszyzy redukcyjnej oraz udziatu wiasnego ubezpieczonego.

Ubezpieczenie OC winno obejmowaé rdéwniez szkody wyrzadzone przez wszystkich

podwykonawcéw Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest ubezpieczy¢ obiekt w trakcie budowy Ilub montazu wraz z

wszelkim wtasnym mieniem znajdujacym sie na terenie budowy, a w szczegolnosci:

1) roboty objete przedmiotem niniejszej Umowy,

2) materiaty lub elementy i urzadzenia do wbudowania lub zamontowania,

3) maszyny budowlane oraz maszyny i urzadzenia niezbedne do montazu,

4) sprzet, wyposazenie budowlane lub montazowe oraz obiekty stanowigce zaplecze budowy.

Zakres ubezpieczenia mienia winien obejmowac wszelkie szkody i straty materialne polegajace

na utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu, powstate w mieniu okreslonym w ust. 3 niniejszego

paragrafu, w wyniku: ognia, uderzenia piorunu, eksplozji, upadku pojazdu powietrznego,
kradziezy i rabunku, katastrofy budowlanej, powodzi, huraganu, gradu, deszczu nawalnego,
upadku masztéw, drzew i innych obiektdw na ubezpieczone mienie.

Suma ubezpieczenia powinna odpowiadac:

1) dla robdt objetych przedmiotem niniejszej Umowy oraz materiatdw lub elementow i
urzadzen do wbudowania lub zamontowania - wartosci okreslonej w §3 ust. 1 Umowy,

2) dla maszyn budowlanych, maszyn i urzadzen niezbednych do montazu, sprzetu i zaplecza,
wyposazenia budowlanego lub montazowego oraz obiektow stanowigcych zaplecze
budowy — wartosci niezbednej do odtworzenia lub zastgpienia.

Wykonawca zobowigzany jest utrzymywac ubezpieczenia, o ktérych mowa powyzej przez caty

okres realizacji przedmiotu Umowy, tj. do czasu dokonania przez Zamawiajgcego koncowego

odbioru jej przedmiotu.

W przypadku gdy okres ubezpieczenia uptywa wczesniej niz termin zakonczenia robdt,

Wykonawca zobowigzany jest rowniez przedtozy¢ Zamawiajgcemu, nie pdzniej niz ostatniego

dnia obowigzywania ubezpieczenia, kopie dowodu jego przedtuzenia - pod rygorem zawarcia

umowy ubezpieczenia lub przediuzenia ubezpieczenia przez Zamawiajacego na koszt

Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest réwniez przediozy¢é Zamawiajgcemu kopie (-e) dowoddéw (-u)

wptat (-y) skfadki ubezpieczeniowej lub kazdej jej raty, nie pdzniej niz nastepnego dnia po

uptywie terminu (-0w) zaptaty, pod rygorem dokonania zaptaty lub zawarcia umowy
ubezpieczenia przez Zamawiajacego na koszt Wykonawcy.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo potracenia poniesionych kosztéw z tytutu ubezpieczenia z

wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

Wykonawca udziela nieodwotalnego petnomocnictwa Zamawiajagcemu do zawarcia w jego

imieniu umowy ubezpieczenia na warunkach wskazanych w tym paragrafie Umowy.

§ 13
ODSTAPIENIE OD UMOWY

Zamawiajacy, niezaleznie od przyczyn okreslonych w kodeksie cywilnym, moze odstgpi¢ od

Umowy bez wyznaczania dodatkowego terminu, jezeli:

1) Wykonawca nie wykonuje robdt zgodnie z Umowg lub pisemnymi zastrzezeniami
Zamawiajacego albo przerywa roboty ze swojej winy na okres dtuzszy niz 14 dni lub
opdznia sie z wykonaniem robét przez okres 14 dni, w stosunku do terminéw okreslonych
w harmonogramie rzeczowo - finansowym.

2) Wykonawca opdznia sie z rozpoczeciem wykonywania przedmiotu Umowy o okres dtuzszy
niz 14 dni lub nie kontynuuje robot mimo wezwania ztozonego na piSmie przez
Zamawiajacego,
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3) wystgpita koniecznos¢ co najmniej trzykrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty przez
Zamawiajacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w art. 143c
ust. 1 ustawy Prawo Zamowien Publicznych, lub wystgpita konieczno$¢ dokonania przez
Zamawiajacego bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5% wynagrodzenia, o ktorym
mowa w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy.

2. Jezeli okolicznosci opisane w ust. 1 pkt. 1) lub 2) ograniczajq sie do czesci przedmiotu Umowy,
Zamawiajacy moze, wedtug swojego wyboru, odstgpi¢ - bez wyznaczania dodatkowego
terminu - albo od tej czesci przedmiotu Umowy albo od catej reszty niespetnionego
$wiadczenia albo od Umowy w catosci.

3. Oswiadczenie w przedmiocie odstgpienia od Umowy lub jej czesci Zamawiajacy ma prawo
ztozy¢ w terminie do 60 dni od zaistnienia zdarzenia stanowigcego podstawe do odstgpienia,
lub w przypadku terminéw okreslonych w ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 od dnia nastepnego po uptywie
tych terminow.

4. W razie odstgpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi protokot
inwentaryzacji robot w toku w terminie 3 dni roboczych od dnia odstgpienia od Umowy.

5. Wykonawcy zostanie zaptacone wynagrodzenie za roboty zrealizowane do dnia odstgpienia,
ktérych zakres zostanie okreslony w protokole.

6. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze
wykonywanie Umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od
powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach. W przypadku, o ktérym mowa powyzej,
Wykonawca moze zgdac wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci Umowy
(art. 145 ustawy Pzp).

§ 14
ZMIANY UMOWY

1. Zamawiajacy o$wiadcza, iz przewiduje mozliwos¢ istotnych zmian Umowy w stosunku do tresci
oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystgpienia co
najmniej jednej z wymienionych w niniejszym paragrafie okolicznosci oraz okresla warunki
zmian w ust. 2 -23 niniejszego paragrafu Umowy.

2. W przypadku zmiany wysokosci obowigzujacej stawki podatku VAT w sytuacji, gdy w trakcie
realizacji przedmiotu Umowy nastgpi zmiana stawki podatku VAT dla robdt objetych
przedmiotem Umowy. W takim przypadku Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany
wysokosci wynagrodzenia, okreslonego w § 3 ust. 1 Umowy, o kwote réwng réznicy w kwocie
podatku, jednakze wytacznie co do czesci wynagrodzenia za roboty, ktérych do dnia zmiany
stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano.

3. W przypadku zmiany regulacji prawnych odnoszacych sie do praw i obowigzkdéw stron Umowy,
wprowadzonych po zawarciu Umowy, wywotujacych niezbedng potrzebe zmiany sposobu
realizacji Umowy, Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany sposobu realizacji Umowy,
wysokos$ci wynagrodzenia, okreslonego w § 3 ust. 1 Umowy, lub terminu zakonczenia realizacji
przedmiotu Umowy, okreslonego w § 2 ust. 1 pkt 2) Umowy.

4. W przypadku przestojéw lub op6znief w realizacji przedmiotu Umowy, wywotanych:

1) prowadzonymi réwnolegle pracami budowlanymi lub montazowymi przez inne podmioty lub
2) przyczynami niezaleznymi od stron Umowy badz zaleznymi wylgcznie od Zamawiajgcego,
Zamawiajacy dopuszcza mozliwos$¢ zmiany terminu zakonczenia realizacji przedmiotu Umowy,
okreslonego w § 2 ust. 1 pkt 2) Umowy lub zmiany termindw posrednich wykonania przedmiotu
Umowy okreslonych w § 2 ust. 2 pkt 1), 2) lub 3) Umowy odpowiednio o okres opdznienia Iub
przestoju spowodowanego jedna z przyczyn wskazanych w pkt 1) i 2).

5. W przypadku obiektywnej koniecznosci zmiany technologii wykonania przedmiotu Umowy,
zastosowania rozwigzan zamiennych, zastepczych lub réwnowaznych, ktére nie mogty by¢
przewidziane przez Zamawiajacego pomimo dotozenia nalezytej starannosci, Zamawiajacy
dopuszcza zmiane zakresu prac, przy czym wytacznie w zakresie niezbednym do zgodnego z
obowigzujacymi standardami, wymaganiami technicznymi oraz normami, prawidtowego
wykonania przedmiotu Umowy lub zmiane wynagrodzenia, okreslonego w § 3 ust. 1 Umowy, w
zakresie uwzgledniajgcym zmieniony zakres prac oraz jezeli wskutek wprowadzenia zmian w
zakresie prac wystapi opoznienie, badz przewidywany okres realizacji zmienionego zakresu
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prac bedzie diuzszy od dotychczasowego, Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany terminu
zakonczenia realizacji przedmiotu Umowy, okreslonego w § 2 ust. 1 pkt 2) Umowy poprzez
wydtuzenie odpowiednio o okres takiego opdznienia lub o okres o jaki czas konieczny dla
wykonania przedmiotu Umowy po wprowadzonych zmianach bedzie dtuzszy od czasu
wykonania przewidzianego dla Wykonawcy przed taka zmiana.

6. W przypadku, gdy z przyczyn technicznych, ktére nie mogty by¢ przewidziane przez
Zamawiajagcego pomimo dotozenia nalezytej starannosci lub ktére ujawnity sie podczas
wykonywania prac lub gdy jest to korzystne dla interesu publicznego Iub interesu
Zamawiajgcego w zakresie w jakim korzys$¢ moze polegac na:

1) zmianach majacych wptyw na przyspieszenie wykonania,

2) zmianach majacych wptyw na obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajgcego na
wykonanie, utrzymanie, lub uzytkowanie,

3) zmianach majacych wptyw na poprawe sprawnosci, wydajnosci wykonanych robdt dla
Zamawiajgcego,

4) zmianach majacych wptyw na poprawe bezpieczenstwa realizacji robot budowlanych lub
usprawnienia procesu budowy,

5) zmianach majacych wptyw na poprawe bezpieczenstwa uzytkowania,

6) zmianach majacych wptyw na poprawe parametrow technicznych,

7) zmianach majacych wptyw na poprawe parametrow funkcjonalno-uzytkowych,

8) aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany obowigzujacych
przepisow,
Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢é zmiany sposobu wykonania przedmiotu Umowy,
zmniejszenia zakresu przedmiotu Umowy lub zmiane wynagrodzenia okreslonego w §3 ust.
1 Umowy oraz jezeli wskutek wprowadzenia tych zmian wystgpi opdznienie lub wydtuzenie
czasu koniecznego dla wykonania przedmiotu Umowy, Zamawiajacy dopuszcza zmiane
terminu zakonczenia realizacji przedmiotu Umowy poprzez wydtuzenie o okres takiego
opdznienia lub o okres o jaki czas konieczny dla wykonania przedmiotu Umowy po
wprowadzonych zmianach bedzie dtuzszy od czasu wykonania przewidzianego dla
Wykonawcy przed takg zmiana.

7. W przypadku dziatania sity wyzszej pod pojeciem, ktérej rozumie sie wszystkie zdarzenia
zewnetrzne niemozliwe do przewidzenia i niemozliwe do zapobiezenia przez Strone lub Strony
Umowy, a zaistniate po zawarciu Umowy, w szczegdlnosci takie jak: 1) wojny, dziatania
wojenne, inwazje, 2) terroryzm, rewolucje, powstania, wojny domowe, 3) rozruchy, z
wyjatkiem tych, ktoére sg ograniczone wytacznie do pracownikow Wykonawcy lub jego
podwykonawcow lub Zamawiajacego, 4) zanieczyszczenie i inne podobnie niebezpieczne skutki
spowodowane przez substancje toksyczne, z wyjatkiem tych, ktére moga by¢ przypisane
uzyciu przez Wykonawce takich substancji, 5) dziatania sit przyrody, w tym huragany lub
powodzie, 6) ogdlnokrajowe badz regionalne spory w przemysle lub tez spory, ktére sg czescig
ogodlnonarodowej lub regionalnej kampanii, a ktorym Strona Umowy nie mogta zapobiec
Zamawiajacy dopuszcza zmiane sposobu wykonania umowy jednakze tylko w takim zakresie,
aby po ustaniu dziatania sity wyzszej, Wykonawca mogt wykonaé przedmiot Umowy w sposéb
prawidtowy oraz jezeli w wyniku dziatania sity wyzszej wystgpi opdznienie, dopuszcza zmiane
terminu zakonczenia realizacji przedmiotu Umowy, okreslonego w § 2 ust. 1 pkt 2) Umowy,
poprzez przedtuzenie o okres takiego opdznienia.

8. W przypadku natrafienia podczas wykonywania prac przez Wykonawce na przeszkody w
postaci niezinwentaryzowanego mienia, stanowisk lub zabytkéw archeologicznych i podobnych
przeszkod, o ile istnienie tego rodzaju przeszkdéd nie mogto by¢ przewidziane przez
Zamawiajacego pomimo dotozenia nalezytej starannosci, Zamawiajacy dopuszcza zmiane
sposobu wykonania Umowy w niezbednym zakresie tak, aby Wykonawca po ustaniu lub
usunieciu przeszkéd mégt wykonaé prawidtowo przedmiot Umowy.

9. W przypadku wystgpienia niemozliwych do przewidzenia warunkéw terenowych, w
szczegolnosci istnienia podziemnych sieci, instalacji, urzadzen lub niezinwentaryzowanych
obiektéw budowlanych (bunkry, fundamenty, $ciany szczelne), Zamawiajacy dopuszcza
mozliwo$¢ zmiany wynagrodzenia, okreslonego w § 3 ust. 1 Umowy oraz jezeli w wyniku
opisanych powyzej przeszkdd wystapi opdznienie w robotach, Zamawiajacy dopuszcza zmiane
terminu zakonczenia realizacji przedmiotu Umowy, okreslonego w § 2 ust. 1 pkt. 2) Umowy
poprzez przedtuzenie o okres takiego opdznienia.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

W przypadku przestojow lub opdznien w wykonywaniu prac przez Wykonawce bedacych
nastepstwem btedéw w wymaganiach Zamawiajacego, jednakze z wytaczeniem btedow jakie
doswiadczony Wykonawca doktadajac nalezytej starannosci powinien wykry¢ w trakcie badania
wymagan Zamawiajacego, Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany wynagrodzenia,
okreslonego w § 3 ust. 1 Umowy oraz jezeli wskutek opdznien w wykonywaniu prac wystgpi
opdznienie lub wydtuzenie czasu koniecznego dla wykonania przedmiotu Umowy, Zamawiajacy
dopuszcza zmiane terminu zakonczenia realizacji przedmiotu Umowy, okreslonego w § 2 ust. 1
pkt. 2) Umowy lub zmiane wykonania termindw posrednich okreslonych w § 2 ust. 2 Umowy,
poprzez wydtuzenie o okres takiego opodznienia lub przestoju, badz tez o okres o jaki czas
konieczny dla wykonania przedmiotu Umowy po wprowadzonych zmianach bedzie dtuzszy od
czasu wykonania przewidzianego dla Wykonawcy przed takg zmiana.

W przypadku zmniejszenia zakresu przedmiotu Umowy lub rezygnacji z okreslonych robot —
jezeli zmniejszenie lub rezygnacja dotyczy¢ bedzie catego elementu Tabeli elementow
scalonych (tabeli ceny), to nastgpi odliczenie z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy wartosci
tego elementu; natomiast jezeli dotyczy¢ bedzie czesci robdt z danego elementu, to obliczenie
wartosci niewykonanego zakresu lub robot, z ktérych zrezygnowano, o ktdérg pomniejszone
zostanie wynagrodzenie nalezne Wykonawcy, nastgpi na podstawie kosztorysu sporzadzonego
przez Wykonawce w oparciu o nastepujace zatozenia: $rednie stawki robocizny, materiatéw
i sprzetu ujete w wydawnictwie Sekocenbud za kwartat w ktéorym Wykonawca ztozyt oferte,
a w przypadku braku odpowiednich pozycji w Sekocenbudzie wyliczenie zostanie wykonane
w oparciu o $rednie stawki i ceny rynkowe dla danych robdt, i nastepnie zaakceptowanego
przez Zamawiajacego.

W przypadku roboét zamiennych — jezeli zamianie podlega¢ bedzie caty element z Tabeli
elementow scalonych (tabeli ceny), to nastgpi odliczenie z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy wartosci tego elementu oraz ustalenie wartosci robot, ktére majg by¢ wykonane w
miejsce robot tego elementu na podstawie kosztorysu sporzgdzonego przez Wykonawce w
oparciu o nastepujace zatozenia: $rednie stawki robocizny, materiatdw i sprzetu ujete w
wydawnictwie Sekocenbud za dany kwartat, a w przypadku braku odpowiednich pozycji w
Sekocenbudzie wyliczenie zostanie wykonane w oparciu o $rednie stawki i ceny rynkowe dla
danych robdt i nastepnie zaakceptowanego przez Zamawiajgcego, ktéra to warto$c¢ zostanie
doliczona do wynagrodzenia naleznego Wykonawcy; natomiast jezeli zamiana dotyczy¢ bedzie
czesci robdt z danego elementu, to obliczenie wartosci robdt podlegajacych zamianie, o ktorg
zmienione (pomniejszone lub zwiekszone) zostanie wynagrodzenie nalezne Wykonawcy,
nastgpi na podstawie kosztorysu réznicowego sporzgadzonego przez Wykonawce w oparciu o
nastepujace zatozenia: $rednie stawki robocizny, materiatow i sprzetu ujete w wydawnictwie
Sekocenbud za dany kwartat, a w przypadku braku odpowiednich pozycji w Sekocenbudzie
wyliczenie zostanie wykonane w oparciu o srednie stawki i ceny rynkowe dla danych robdt, i
nastepnie zaakceptowanego przez Zamawiajacego.

W przypadku dopuszczonego prawem zlecenia robdt dodatkowych, jezeli terminy ich
wykonania, rodzaj lub zakres uniemozliwiajg dotrzymanie pierwotnego terminu zakonczenia
realizacji przedmiotu Umowy, Zamawiajacy dopuszcza zmiane terminu zakonczenia realizacji
przedmiotu Umowy, okreslonego w § 2 ust. 1 pkt. 2) Umowy lub zmiane terminu wykonania
etapdw posrednich okreslonych w § 2 ust. 2) Umowy , poprzez wydtuzenie o okres niezbedny
do dokonczenia robot.

W przypadku uzgodnienia pomiedzy Stronami skrécenia terminu realizacji przedmiotu Umowy,
okreslonego w § 2 ust. 1 pkt. 2) Umowy, Zamawiajacy dopuszcza zmiane skutkujaca
skréceniem terminu realizacji przedmiotu Umowy o uzgodniony okres.

W przypadku, gdy w Umowie znajdujq sie oczywiste btedy pisarskie lub rachunkowe,
Zamawiajacy dopuszcza zmiany postanowien Umowy, w ktorych wystepuja takie oczywiste
btedy pisarskie lub rachunkowe.

W przypadku zmian budzetu Gminy lub zmian zawartej przez Zamawiajacego umowy
o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczacych realizacji projektu, Zamawiajacy
dopuszcza zmiany:

1) sposobu rozliczania lub warunkéw dokonywania pfatnosci,

2) terminu realizacji niniejszej Umowy, okreslonego w § 2 ust. 1 pkt. 2) Umowy,

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmian i uzupetnien nieistotnych Umowy (nie
stanowigcych zmian istotnych niniejszej umowy), w szczegdlnosci:
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SIWZ - Wzér umowy

18.

19.

a) zmiana nazwy, siedziby stron Umowy, numerdw kont bankowych oraz innych danych
identyfikacyjnych,

b) zmiana os6b odpowiedzialnych za kontakty i nadzér nad przedmiotem Umowy.

W przypadku zmiany kierownika budowy/robdt (jedynie za uprzednig pisemng zgodq

Zamawiajacego) na wniosek Wykonawcy w przypadku:

1) choroby lub innych zdarzen losowych dotyczacych kierownika budowy/robét,

2) nie wywigzywania sie kierownika budowy/robot z obowigzkdw wynikajacych z umowy,

3) jezeli zmiana kierownika budowy/robot stanie sie konieczna z jakichkolwiek przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy (np. rezygnacji).

W przypadku zmiany kierownika budowy/robot na wniosek Zamawiajgacego w przypadku, gdy

nie wykonuje on swoich obowigzkéw wynikajacych z Umowy. Wykonawca zobowigzany jest

zmieni¢ kierownika budowy/robot zgodnie z zadaniem Zamawiajacego we wskazanym przez

Zamawiajgcego terminie.

20. W przypadku zmiany kierownika budowy/robdt, o ktérych mowa w ust. 18 i 19 niniejszego
paragrafu Umowy, nowy kierownik budowy/robét musi spetnia¢ wymagania okreslone w SIWZ
dla danego specjalisty.

21. W przypadku zmiany podwykonawcow: w przypadku wprowadzenia podwykonawcy,
wprowadzenia nowego (kolejnego) podwykonawcy, rezygnacji podwykonawcy, zmiany
wartosci lub zakresu robot wykonywanych przez podwykonawce, Zamawiajacy moze wyrazic¢
zgode na powyzsze po zaakceptowaniu umowy Wykonawcy z podwykonawcg wraz z czescig
dokumentacji dot. wykonania robdt okreslonych w umowie, w terminie 14 dni od przekazania
umowy przez Wykonawce.

22. W przypadku zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz
Wykonawcy, np. w przypadku zawarcia przez Zamawiajacego umowy o dofinansowanie
projektu.

23. W przypadku zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego:

1) w przypadku zmiany terminu realizacji przedmiotu zamdwienia lub jego czesci, lub
2) w celu dostosowania go do aktualnego zaawansowania realizacji przedmiotu zamowienia,
3) w przypadku wprowadzenia odbioréw czesciowych.

24. Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze
wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania Zamawiajacego do wyrazenia takiej
zgody.

§ 15
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Ewentualne spory wynikte z niniejszej Umowy rozstrzygane bedq przez rzeczowo wiasciwy sad
dla siedziby Zamawiajacego, z tym; ze Strony dopuszczajg mozliwo$¢ poddania sporéw
powstatych w trakcie realizacji przedmiotu Umowy pod rozstrzygniecie sadu polubownego, co
wymaga pisemnej zgody obu Stron.

2. Zmiany Umowy wymagajq zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

3. Wykonawca moze przenies¢ prawa wynikajace z Umowy, w szczegdlnosci wierzytelnosc o
zaptate wynagrodzenia, na osobe trzeciq wytacznie po uzyskaniu pisemnej zgody
Zamawiajgcego.

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie, bedq miaty zastosowanie przepisy ustawy
Pzp, Kodeksu cywilnego oraz inne odpowiednie przepisy prawa.

5. Umowe sporzadzono w trzech (3) jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktérych 2 egz. otrzymuje
Zamawiajacy, a 1 egz. Wykonawca.

6. Integralng czes¢ niniejszej Umowy stanowiq:

1) dokumentacja przetargowa, w tym dokumentacja projektowa,
2) oferta Wykonawcy,
3) zatgczniki:
a) zatacznik nr 1 - Tabela ceny.
ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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