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KARTA  UZGODNIEN.

Temat : Organizacja ruchu docelowego Pstrzejowice ze skrzyzowaniem z dr
powiatowa.

Data Tresé uzgodnienia . Podpis.




Organizacjatymczasowego ruchu dla budowy zazdu .

1. Podstawa opracowania.
Podstawe opracowania projektu stanowi :
- Projekt zagospodarowaniadziatki .
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 23.09.2003 w sprawie szczegotowych warunkow
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem .Dz.U Nr
177, poz. 1729
- Zatacznik do Dz.U. nr 220 poz. 2181 z dn.23.12.2003 - Szczeg6towe warunki techniczne dla
znakéw i sygnatbw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkach
umieszczaniaich nadrogach.
- Wizjaw terenie.

2. Cd opracowania.
Celem projektu jest:
- oznakowanie docel owe skrzyzowaniadrogi gminng z droga powiatowa .

3. Zakres opracowania.
Opracowanie swym zakresem obgymuje organizacje ruchu docelowego na skrzyzowaniach drogi gminnej
Z droga powiatowa po wykonaniu nawierzchni ulepszongj bitumiczng nadrodze gminng

4. Charakterystyka drogi i warunkéw ruchu w ukladzie istnigjacym.

Droga gléwna posiadanawierzchni¢ bitumiczna szerokosci 5 m z poboczami 1,5 do 2,5 m.

Nadrodze wystepuje ruch lokalny o matym natezeniu . Planowane do wykonania roboty zlokalizowane
sa naodcinku prostym i w obrebietuku pionowego w obszarze nie zabudowanym.

Ze wzgledu na istnigjacy tuk pionowy i wiaczenie drogi w najnizszym jego punkcie widocznos¢ na drodze
gtbwng jest ograniczona do kilkudziesieciu metrow co utrudnia wiaczanie sie do ruchu z drogi
podporzadkowangj .

5. Uzasadnienie wprowadzanych zmian w organizacji ruchu.

W ramach planowanych rob6t zostanie wykonana nawi erzchnia bitumiczna na drodze gminngj . Wykonanie
nawierzchni ulepszong na odcinku o dtugosci wigksze) niz 30 m od skrzyzowania z droga gtéwna wymaga
oznakowania powstatego skrzyzowania.

6. Proektowane zamiany w organizacji ruchu.
6.1.0rganizacja ruchu zastepczego.
Zmiany w oznakowaniu i organizacji ruchu wprowadzane sa przez odpowiednie ustawienie znakéw
pionowych na skrzyzowaniu drog :
Dla skrzyzowania projektuje sie wymiane znakow :
- znaki A-6bi A-6c naciagu drogi gtownegl powiatowej naznaki A-6a gdyz po realizacji robét
powstanie skrzyzowani e dwustronne
- dodatkowo ze wzgledu na ograniczona widocznos¢ przez tuk pionowy pod znakami A-6a

projektuje si¢ znaki B-33 60km/h
- Znak A-7 przed skrzyzowaniem przy drodze gminng .

7. Planowany termin wykonania prac.
Roboty budowlane dlawykonaniawtaczeniabeda realizowanew Il kw. 2012 .

8. Uwagi koncowe.
Po wykonaniu nawier zchni nalezy ustawié¢ oznakowanie pionowe.
L okalizacj ¢ projektowanych znakéw pokazano narysnr 2 dotaczonym do projektu .
Do wykonania oznakowania nalezy uzywaé znakéw zgodnych zinstrukcja o oznakowaniu pionowym
ze szczegGlnym zwr Gceniem uwagi ,na zastosowanie typu foli odblaskowe) i wielkosci znaku dla danej
klasy drogi . Znaki A-7 typu Il grupy wielkosci , Srednie”’ Pozostale znaki typu | z grupy wielkosci
srednie.
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