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OPIS – CZĘŚĆ INSTALACYJNO-INŻYNIERYJNA 
   I.  DANE OGÓLNE 

1. Inwestor 
  Gmina Zawonia ul. Trzebnicka 11. 55-106 Zawonia 

2.  Użytkownik oczyszczalni ścieków 
Gmina Zawonia ul. Trzebnicka 11. 55-106 Zawonia 

3.  Lokalizacja obiektu 
Istniejąca oczyszczalnia ścieków - działka nr 86/1 AM-1 położona w obrębie wsi Sucha 
Wielka. Położenie wg GPS 510 19 ’39.314” N ,  170 9 ’43.008” E   
Gmina - Zawonia 
Powiat – trzebnicki 
 

 

                         Wjazd do oczyszczalni ścieków w Suchej Wielkiej 

Teren oczyszczalni jest ogrodzony i strzeżony przez stały dozór. Obiekt nie jest 
zlokalizowany w miejscu nie publicznym.  
 
3.1 Odniesienie do miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego 
      Gminy Zawonia 
Uchwała rady Gminy Zawonia Nr XXII/116/93 z dnia 25 października 1993 r. dotycząca 
działki nr 86/1 położonej w obrębie wsi Sucha Wielka. 
- działka położona na terenie oznaczonym symbolem 5 NO; 
- istniejące zagospodarowanie: użytki rolne; 
- przekształcenia przewidywane: Teren oczyszczalni ścieków, przyjęto wskaźnikową strefę 
ochrony sanitarnej równą 100 m. Wymagany jest wysoki stopień redukcji zanieczyszczeń. 

4. Cel  opracowania 
Projekt modernizacji istniejącej oczyszczalni ścieków stanowi  I etap  ogólnego 
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programu  uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Zawonia. 
Głównym założeniem programu modernizacji oczyszczalni ścieków w I etapie jest 
przystosowanie jej do nowych warunków eksploatacji wynikających z przyjęcia dodatkowej 
ilości ścieków z planowanej budowy kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Sucha Wielka. 
Obecnie oczyszczalnia przyjmuje i oczyszcza wyłącznie ścieki dowożone w ilości:  
Qśr. roczna = 9090,0 m3/rok : 365 dni = 24,90 m3/d 
Ilość dopływających ścieków z planowanej kanalizacji z miejscowości Sucha Wielka do 
oczyszczalni wyniesie: Qśrd = 11,20 m3/d. Oznacza to wzrost ilości oczyszczanych ścieków 
na oczyszczalni o ok. 45%.  

5. Ogólny zakres projektowanej modernizacji  
Zakres projektowanej modernizacji obejmuje: 
- wyposażenie mechanicznej części oczyszczalni w nowoczesne urządzenia technologiczne o 
przepustowości dla docelowej wielkości oczyszczalni ścieków obejmującej zasadniczy obszar 
zabudowy wiejskiej gminy Zawonia; 
- wyposażenie obiektu do biologicznego oczyszczania ścieków w nowe urządzenia 
technologiczne zapewniające bezawaryjną pracę oczyszczalni i uzyskiwanie wymaganych 
efektów w zakresie stopnia oczyszczania ścieków przy zwiększonym bilansie ilości 
dopływających ścieków. 
- wprowadzenie automatycznego sterowania procesem mechanicznego oczyszczania ścieków 
poprzez zastosowanie poprzez instalację sito-piaskownika nie wymagającego ręcznej obsługi. 
- wprowadzenie automatycznego sterowania procesem napowietrzania ścieków poprzez 
instalację sondy tlenowej w stawie napowietrzanym z wykorzystaniem pomiaru sondy do 
sterowania pracą istniejących dmuchaw; 
- poprawienie efektywności ekonomicznej wynikające z zastosowania automatycznego 
sterowania procesami oczyszczania ścieków; 
 
5.1 Szczegółowy zakres modernizacji oczyszczalni ścieków 

Zakres modernizacji obejmuje wymianę wyeksploatowanych urządzeń mechanicznych oraz 
instalację nowych urządzeń w tym: 
  Pompownia ścieków  

- instalacja 1 nowej pompy zatapialnej w istniejącej pompowni ścieków wraz z obudową dla  
  istniejącej tablicy z wyłącznikami; 
- instalacja sondy ultradźwiękowej do sterowania pracą pomp; 
  Instalacja kontenerowej stacji zlewczej ścieków dowożonych 

  Instalacja sito-piaskownika  

- instalacja kompaktowego wolno-stojącego sito-piaskownika w wersji ocieplonej wraz 
  z przyłączami; 
- instalacja 2 zastawek w istniejącym piaskowniku poziomym; 
  Staw napowietrzany 

- czyszczenie stawu z nagromadzonego osadu; 
- instalacja nowych rurociągów sprężonego powietrza w obrębie stawu napowietrzanego; 
- instalacja nowych dyfuzorów napowietrzających ścieki w stawie napowietrzanym; 
- instalacja 2 nowych zatapialnych aeratorów w stawie napowietrzanym wraz z niezbędnymi 
   mocowaniami; 
- instalacja sondy tlenowej w stawie napowietrzanym do sterowania dmuchawami; 
- instalacja nowych rurociągów sprężonego powietrza w obrębie stawu napowietrzanego; 
- instalacja nowych mocowań linowych dla urządzeń w stawie napowietrzanym; 
  Nitryfikator 

- instalacja zatapialnej pompy recyrkulacyjnej w nitryfikatorze; 
- instalacja 3 nowych zasuw Dn200 na istniejących rurociągach przy nitryfikatorze . Zasuwy 



Modernizacja oczyszczalni ścieków w Suchej Wielkiej- Etap -I 

TWŚ Projektowanie Janusz Urbanowicz, ul. Niedźwiedzia 51/3, 54-232 Wrocław 4

  do zabudowy w ziemi wraz z przedłużkami i skrzynkami; 
- instalacja złoża pakietowego z tworzywa PVC w nitryfikatorze - 25m3; 
  Staw oczyszczający 

- montaż nowych betonowych wsporników dla odciągów linowych- sztuk 50; 
- wyrównanie i profilowanie rozmytych brzegów skarpy wewnętrznej stawu 
- umocnienie górnej strefy skarp wewnętrznych stawu ażurowymi modułami z tworzywa.  
  Wypełnienie   modułów żwirem; 

6. Podstawa opracowania 

     Podstawą opracowania projektu są: 
      - dane bilansowe dotyczące ilości i jakości ścieków bytowo-gospodarczych doprowadzanych 
        do oczyszczalni ścieków w Suchej Wielkiej; 
       - dokumentacja archiwalna istniejącej oczyszczalni ścieków w Suchej Wielkiej; 

 - prawo Wodne, Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. z późniejszymi zmianami; 
 - prawo wodne, ustawa z dnia 5 stycznia 2011.r. Dz. U. z dnia 15 lutego 2011 r; 
 - prawo Ochrony Środowiska, Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. z późniejszymi 
      zmianami; 
-    Rozporządzenie Ministra Środowiska z dn. 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie 
      należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie  
      substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. 2006  
      Nr 137 poz. 984); 
  -   Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014- (Dz. U.2014 poz. 1800)  
      w sprawie warunków, jakie    należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do  
      ziemi oraz w sprawie      substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego ; 
  -   Prawo budowlane Dz. U. Nr 89 poz. 414 z dnia 07 lipca 1994 r. z późniejszymi 

zmianami;  
 -   prawo budowlane Dz. U. Nr 89 poz. 414 z dnia 07 lipca 1994 r. z późniejszymi zmianami 
 -   aktualne wypisy z rejestru gruntu i mapa ewidencji gruntu; 
-    aktualne pozwolenie wodno-prawne na szczególne korzystanie z wód w zakresie 
      odprowadzania ścieków bytowo-gospodarczych. Decyzja Starosty Trzebnickiego 
      OŚRiL.6341.20.2016 z dnia 23.04.2016 r. 

7. Oczyszczalnia ścieków – stan istniejący 

Istniejąca oczyszczalnia ścieków wykonana w technologii według systemu LEMNA 
wybudowana została w roku 2007 i uzyskała pozwolenie na użytkowanie wydane przez 
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Trzebnicy decyzją nr 8/08 z dnia 11 
stycznia 2008. W założeniu do oczyszczalni mają być doprowadzane ścieki o charakterze 
bytowo-gospodarczym systemem kanalizacji grawitacyjno-ciśnieniowej głównie z 
miejscowości Zawonia oraz z przyległych wsi. W obecnej chwili ze względu na brak 
zorganizowanej kanalizacji sanitarnej oczyszczalnia ścieków zasilana jest wyłącznie ściekami 
dowożonymi wozami asenizacyjnymi. Budowa zorganizowanej kanalizacji sanitarnej 
związanej z istniejącą oczyszczalnią ścieków realizowana będzie sukcesywnie etapami w 
zależności od ilości pozyskiwanych na ten cel środków finansowych. Oczyszczalnia posiadała 
pozwolenie wodno-prawne nr OŚRiL-6341.20.2016 wydane przez Starostę Trzebnickiego w 
dniu 23.04.2016 r. Pozwolenie to zezwala na odprowadzenie ścieków oczyszczonych w 
ilości: 

                                               Qśrd = 80,0 m3/d 
                                               Qmaxd = 100,0 m3/d 
                                               Qmaxh = 20,0 m3/h 

Oczyszczalnia ścieków składa się z niżej wymienionych obiektów, które poddane były 
rozruchowi technologicznemu i  są aktualnie użytkowane: 
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- punkt zlewny ścieków dowożonych 

- przepompownia ścieków surowych  

- komora rozprężna z kręgów żelbetowych D = 1,6 m 

- automatyczna krata gęsta schodkowa 

- krata ręczna (awaryjna) 

- piaskownik poziomy o długości L = 18 m z ręcznym zganianiem piasku 

- staw napowietrzania ścieków o powierzchni F = 0,23 ha 

- komora nitryfikacyjna 

- komora koagulacji 

- staw doczyszczający o powierzchni F = 0,31ha 

- urządzenie odpływowe ścieków oczyszczonych z punktem pomiarowym 

- wylot ścieków oczyszczonych D200 PVC z obudową betonową do  

   cieku Zdrojna w km 4+600 

8. Bilans ilości  ścieków bytowych 

Bilans ilości ścieków bytowych (sanitarnych) przyjęto przy założeniu, że w następnych latach  

oczyszczalnia pracować będzie w oparciu tak jak dotychczas  o ścieki dowożone wozami 

asenizacyjnymi oraz o ścieki dopływające kanalizacją grawitacyjną z miejscowości Sucha 

Wielka .  

8.1 Ilość ścieków dowożonych w roku 2015 

Sumaryczna roczna ilość ścieków dowieziona do oczyszczalni Qr = 9090,0 m3/rok 

Stąd średnia dobowa ilość  ścieków z roku 2015  oczyszczanych wyniosła; 

Qśr. roczna = 9090,0 m3/rok : 365 dni = 24,90 m3/d 

- Maksymalna średnia miesięczna  w 2015 r wyniosła: 

- Qśrd. max z. miesiąca = 1200,0 m3/m-c : 30 dni = 40,0 m3/d 

- Minimalna średnia miesięczna w 2015r wystąpiła w ciągu 1  miesiąca wyniosła: 

  Ośr. min z. miesiąca = 250,0 m3/m-c : 30 dni = ok. 8,5 m3/d. 

 

8.2 Ilość ścieków dopływających kanalizacją grawitacyjną 

Po wybudowaniu zbiorowego systemu kanalizacyjnego doprowadzającego ścieki do 

oczyszczalni z miejscowości Sucha Wielka  przewiduje się, że ilość ścieków dopływających 

do oczyszczalni tym systemem wyniesie: 

- planowana ilość mieszkańców skanalizowanych – 112Mk; 

- jednostkowy wskaźnik ilości ścieków wynikający ze zużycia wody wynosi: 

                                    qj = 0,10 m3/Mkd   

ilość ścieków doprowadzana do oczyszczalni : 

- Qśrd. = 112Mk x 0,10 m3/Mkd = 11,2 m3/d 

- Qmax d = Qśrd x Nd = 11,2 m3/d x 1,5 = 16,8 m3/d 

- qmaxh = Qmax d/24 x Nh = 16,8 m3/d / 24 x 2,5 = 1,75 m3/h 

 

8.3 Całkowita ilość ścieków doprowadzanych do oczyszczalni po modernizacji 

Po zrealizowaniu budowy kanalizacji dla miejscowości Sucha Wielka całkowita ilość 

doprowadzanych do oczyszczalni ścieków wyniesie: 

- ścieki dowożone – Qśrd = 24,90 m3/d 

- ścieki dopływające kanałem grawitacyjnym – Qśrd = 11,2 m3/d 

                        ∑ Qśrd = 24,90 m3/d +11,2 m3/d =  36,1 m3/d 

 

8.4 Docelowa przepustowość oczyszczalni ścieków 

Istniejąca oczyszczalnia ścieków zaprojektowana i wybudowana została na docelową 

przepustowość wynoszącą Q śrd = 360,0 m3/d i Q maxd = 500,0 m3/d 
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z uwzględnieniem bilansu ścieków wynikającego z przyłączenia do kanalizacji większości 

mieszkańców gminy Zawonia. 

 

9. Jakość ścieków surowych doprowadzanych do oczyszczalni 

Poniższa tabela przedstawia wyniki pomiarów podstawowych wskaźników jakości ścieków 
surowych dowożonych do oczyszczalni w miejscowości Sucha Wielka w 2015 r. 

Data poboru próbki 

ścieków 

Oznaczenie 

Azot 

amonowy 

Azot 

ogólny 
BZT5 CHZT 

Fosfor 

ogólny 

Zawiesin

a ogólna 

25.02.2015 r. 170 mg/l 
136 

mg/lN 
160 
mg/l 

478 mg/l 35,3 mg/l 430 mg/l 

 
11.06.2015 r. 

80,7 mg/l 
 

100 mg/l 220 
mg/l 

602 mg/l 38,1 mg/l 560 mg/l 

 
24.09.2015 r. 

 

118 mg/l 

 

130 mg/l 200 
mg/l 

481 mg/l 13,3 mg/l 
 

1000 mg/l 

16.12.2015 r. 87 mg/l 147 mg/l 700 
mg/l 

1830 
mg/l 

10,6 mg/l 690 mg/l 

 
Wartości średnie 

z 4 pomiarów 
113,9 mg/l 128,3 

mg/l 
320 
mg/l 

847,8 
mg/l 

24,3 mg/l 670 mg/l 

 

10. Obliczenie równoważnej liczby mieszkańców  

Do oczyszczalni w czasie jej eksploatacji doprowadzane będą ścieki komunalne o typowym 
składzie dla scieków dowożonych z terenów o zabudowie wiejskiej. 
Średnie stężenia zanieczyszczeń przyjęte na podstawie analiz wykonanych w roku 2015  
kształtują się na poziomie: 
- BZT5    So = 320,0 g O2/m3  
- Zawiesina ogólna   So = 670 g/m3  
- ChZT -Cr   So = 647,8 g O2/m3  
W praktyce projektowej w odniesieniu do ścieków bytowo-gospodarczych przyjmuje się 
jednostkowy ładunek zanieczyszczeń wyrażający jego masę w odniesieniu do  
1 mieszkańca. Jednostkowe ładunki zanieczyszczeń określone zostały również w wytycznych 
ATV: 
CHZT = 120 g/M d  
BZT5 = 60 g/M d 
Zawiesiny ogólne = 67 g/M d 
Azot ogólny (NTK) = 11 g/M d 
Fosfor ogólny = 1,8 g/M d 
Średni dobowy ładunek BZT5  w ściekach surowych  jaki doprowadzany będzie  do  
oczyszczalni w ściekach dowożonych dla przyjętego przepływu  ścieków Qśrd = 24,90 m3/d 
wyniesie : 

Łd = 24,90 m3/d x 0,32 kg O2/m3  =  7,97 kg O2/d 
Stąd obecnie równoważna liczba mieszkańców (RLM) w odniesieniu do ładunku BZT5  dla 
ścieków dowożonych do oczyszczalni w  Suchej Wielkiej wynosi:   
                              RLM = 7,97 kg O2/d : 0,060 kg O2/Md = 133 
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Średni dobowy ładunek BZT5  w ściekach surowych  jaki doprowadzany będzie  do  
oczyszczalni systemem kanalizacji przyjętego przepływu  ścieków  Qśrd = 11,20 m3/d 
wyniesie : 

Łd = 11,20 m3/d x 0,32 kg O2/m3  =  3,58 kg O2/d 
Stąd  równoważna liczba mieszkańców (RLM) w odniesieniu do ładunku BZT5  dla ścieków 
dopływających  do oczyszczalni w  Suchej Wielkiej wynosi:   
                              RLM = 3,58 kg O2/d : 0,060 kg O2/Md = 60 
Całkowita ilość RLM = 133 + 60 = 193 RLM 

11. Wymagana jakość  ścieków oczyszczonych  

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska  z dnia 18 listopada 2014 r. (Dz. U.2014 
poz.1800) w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub 
do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego  dla 
oczyszczalni o wielkości poniżej 2000 RLM wskaźniki jakości ścieków oczyszczonych 
powinny odpowiadać poniższym parametrom: 
Analizy ścieków oczyszczonych na odpływie ze stawów wykonuje się z próbek 
przefiltrowanych. Dla próbek filtrowanych wskaźniki ścieków oczyszczonych wynosić 
powinny odpowiednio: 
SBZT5    < =  40 gO2/m3 
Szawiesin. < =  50 g/m3 
SChZT      < = 150 gO2/m3 
Próbka ścieków nie filtrowana nie powinna zawierać zawiesin więcej niż 
Szawiesin. < =  150 g/m3 

 

      II.  PROJEKTOWANE ROZWIĄZANIA TECHNICZNE 

1. Stacja zlewcza- prace przygotowawcze dla instalacji kontenerowej stacji zlewczej 
     - posadowienie stacji zlewczej na płycie betonowej  o wymiarach 140,0 cm x 240,0 cm. 

  Płyta betonowa powstanie w wyniku wypełnienia betonem części istniejącego otwartego 
  koryta punktu przyjmowania ścieków. Ilość betonu do uzupełnienia V = 2,35 m3 
- renowacja betonowej powierzchni ścianek istniejącego koryta ścieków dowożonych .  
  Powierzchnia do renowacji P = 5,4 m2 
- odprowadzenie ścieków dowożonych bezpośrednio do istniejącego kanału grawitacyjnego 
  Ks200 kanałem projektowanym przyłączem grawitacyjnym D160 PVC, l = 3,0 m;  
- doprowadzenie wody wodociągowej do kontenera  przyłączem D32PE, L = ok. 4,0 m z 
  istniejącej wewnętrznej sieci wodociągowej oczyszczalni.  

- zasilanie w energię elektryczną z istniejącej rozdzielnicy z dyspozytorni oczyszczalni; 

1.1. Kontenerowa stacja zlewcza 
Stacja zlewcza ścieków dowożonych  typu SZ100 przeznaczona jest do przyjmowania 
ścieków z wozów asenizacyjnych. Pozwala na określenie ilości oraz parametrów 
dostarczanych ścieków, co zabezpiecza przed przekroczeniem założonych wartości 
wskaźników zanieczyszczeń, zgodnych z przyjętymi normami. Stacja zlewcza jest 
przystosowana do pracy w każdych warunkach pogodowych. Kontener o wymiarach w rzucie 
1200 x 2200 mm i wysokości 2200 mm wykonany jest w całości ze stali kwasoodpornej. W 
standardowym wykonaniu kontenera oferowanym przez producenta, ocieplone ściany 
posiadają poszycie zewnętrzne w postaci blachy falistej kwasoodpornej. Przez kontener 
przebiega ciąg spustowy ścieków, którego króciec wlotowy usytuowany jest w ścianie 
szczytowej natomiast wylot połączony będzie z rurociągiem odpływowym. 
Z uwagi na niewielkie obciążenie powierzchniowe obiektu na grunt, płyta fundamentowa 
posadowiona będzie na istniejącym otwartym kanale  stacji zlewczej. 
 

Stacja zlewcza ścieków dowożonych  typu SZ100 przeznaczona jest do przyjmowania 
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1.2. Zasada działania stacji zlewczej  

Wóz asenizacyjny zamierzający dokonać zrzutu ścieków podłącza wąż spustowy do przyłącza 
strażackiego stacji zlewczej. Dostawa rozpoczyna się z chwilą przyłożenia klucza do czytnika 
i trwa do momentu zaniku przepływu. Zrzut ścieków może odbywać się grawitacyjnie.  
W stacji mierzone i kontrolowane są parametry takie jak: ilość dostarczanych ścieków, 
temperatura, pH, przewodność. Pomiary zabezpieczają przed przekroczeniem założonych 
wartości (zgodnych z przyjętymi normami). Układ pomiarowy pozwala identyfikować 
przewoźników (kontrola dostępu) oraz zaprogramować kontyngent dowożonych ścieków.  
Odbiór. System kontroli dostępu uruchomi stację po rozpoznaniu dostawcy na podstawie 
danych odczytanych przez panel identyfikacji identyfikatora transponderowego, w który 
wyposażony będzie dostawca ścieków. Po procesie identyfikacji przewoźnika następuje 
otwarcie zasuwy pneumatycznej co umożliwi przyjęcie dostawy. Ścieki spłyną ciągiem 
spustowym DN 125mm kolejno przez czujnik przepływomierza elektromagnetycznego 
MPP04 i moduł pomiarowy, w którym odbywa się pomiar odczynu pH, konduktancji K, 
temperatury T. W przypadku gdy parametry fizyko-chemiczne dostarczanych ścieków nie 
mieszczą się w zadanych przedziałach wartości, zasuwa pneumatyczna zostanie 
automatycznie zamknięta i odbiór ścieków przerwany. Podobnie kontrolować można ustalone 
dla danego dostawcy kontyngenty dostaw. Próba zrzutu ścieków po wyczerpaniu kontyngentu 
skończy się niepowodzeniem. W każdym z przypadków dostawca ścieków otrzyma wydruk z 
potwierdzeniem lub odmową dostawy. 
Dostawa może zostać nieprzyjęta z następujących powodów: 

- dostawa ma ustawioną blokadę, 
- przekroczono limit kontyngentu, wyznaczonego dla dostawcy, 
- nie zidentyfikowano przewoźnika, 
- awaria stacji. 

Po zakończeniu odbioru ścieków zasuwa z napędem pneumatycznym zamknie się 
automatycznie, otworzy się zawór na kolektorze płuczącym i ciąg spustowy zostanie 
przepłukany samoistnie. Po płukaniu stacja gotowa jest do następnego zrzutu ścieków. 
Wszystkie parametry danej dostawy zapisywane są na karcie pamięci PCMCIA.  Karta ta 
służą do rejestracji danych dot. zrzutu ścieków.  Umożliwiają one przenoszenie danych z 
kontenera pomiarowego do komputera w dziale fakturowania i rejestracji danych na zasadzie 
ich wymiany. Podczas gdy na jednej karcie rejestrowane są dane w momencie zrzutu, druga 
(zapełniona) może być odczytywana przez komputer jw. 
Pracą całego układu kontenera pomiarowego zarządza panel sterujący wyposażony w 
sterownik przemysłowy, drukarkę i czytnik do szybkiej identyfikacji dostawców. Po 
każdorazowym zlewie ścieków można wydrukować raport dostawy zawierający: 

 Nr dostawcy; 
 Datę i godzinę; 
 Ilość dostarczanych ścieków w danym dniu ogółem; 
 Ilość obecnie dostarczonych ścieków; 
 Wartość pH, konduktancji i temperatury; 
 Kontyngent ustalonej ilości ścieków dla danego klienta; 
 Źródło ścieków. 

W zamówieniu do producenta stacji zlewnej SZ-100 należy podać następujące, 
wyposażenie kontenera: 
W zamówieniu do producenta stacji zlewnej SZ-100 należy podać następujące, W zamówieniu do producenta stacji zlewnej SZ-100 należy podać następujące, 

Wszystkie parametry danej dostawy zapisywane są na karcie pamięci PCMCIA.  Karta ta 
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 Oświetlenie zewnętrzne w postaci lampy halogenowej umieszczonej nad panelem 
identyfikacyjnym , załączanej wyłącznikiem lub załączanej samoczynnie + lampa 

halogenowa nad drzwiami kontenera; 

 Zewnętrzny zawór czerpalny kulowy ze złączką do węża DN 20 w pobliżu ciągu 

spustowego (+ zawór odwadniający wewnętrzną instalację wodociągową); 

 Przyłącze wody przewodem PE80 SDR13,6  25x2,3 mm. 

                 Automatyczna / ręczna (możliwość współpracy z komputerem); 

 

1.3. Budowa stacji zlewczej 

Kontener stacji zlewczej wykonany jest z nierdzewnej blachy trapezowej. Wewnątrz 

zainstalowane są następujące urządzenia i podzespoły: 

- Kontener 

- Przyłącze strażackie 

- Kompresor 

- Przepływomierz elektromagnetyczny DN100  

- Zasuwa z napędem pneumatycznym 

- Kolektor pomiarowy 

- Zawór spustowy 

- Układ odpowietrzający 

- Układ płuczący 

- Układ pneumatyczny 

- Ogrzewanie elektryczne 

- Układ sterowania i zasilania 

- Panele pomiarowe 

- Oświetlenie 

- Panel identyfikacyjny 

- Kratka wentylacyjna 

- Sonda pH i przewodności 

Parametry techniczne stacji zlewnej 

- Typ urządzenia: przykładowo przyjęto stację zlewną ścieków  SZ-100; 

- Wydajność:   ~1000 1500 l/min (60 90 m3/h); 

- Zasilanie:    230 V, 50 Hz; 

                - Doprowadzenie zasilania:   YKY 3x2,5 mm2; 

                - Pobór mocy:   moc szczytowa Ps = 3,5 kW,  

- Pobór wody dla układu płuczącego: 20 l/cykl; 

- Sprężone powietrze:   Pu = 0,4  0,6 MPa; 

- Gabaryty:     2200x1200x2200 mm; 

- Masa stacji:    ~ 800 kg; 

- Mierzone parametry:  

     max. przepływ: ≤ 4000 l/min; 

      rzeczywisty przepływ zależny od oporu: 1000  1500 l/min; 

      odczyn: 2  14 pH; 

      temperatura: 0  50 C; 

     przewodność: 0  20 mS; 

- przewód przepływowy ścieków:  125 mm; 

    - średnica przyłącza: wąż + szybkozłącze typu strażackiego: DN 100 mm; 

     - wykonanie: stal kwasoodporna; 

    - praca: automatyczna / ręczna (możliwość współpracy z komputerem); 

 

yp urządzenia: przykładowo przyjęto stację zlewną ścieków  SZ-100; 
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                    Schemat instalacji pomiarowej stacji zlewczej 

 

1. złącze typu strażackiego 

2. ciąg spustowy DN 125 
3. rura dolotowa 
4. zasuwa pneumatyczna 
5. przepływomierz elektromagnetyczny 
6. moduł pomiarowy 
7. rura wylotowa 

 
1.4.  Wytyczne branżowe 

-  Wytyczne elektryczne - zasilanie elektryczne trójfazowe 380/400V  50Hz, zabezpieczenie  
prądowe 20A; zasilający przewód elektryczny YDY 5x2,5 (wyprowadzić w fundamencie). 

- Przyłącze do komputera - przewód typu skrętka symetryczny 100Ω  (0,22 ÷ 0,35), 
ekranowany, maksymalna długość przewodu do 1 km (pod warunkiem że nie ma w pobliżu 
przewodów wysokiego napięcia mogących powodować zakłócenia), wyprowadzić w 
fundamencie  razem z przewodem zasilającym. 

- Wytyczne budowlane – stacja posadowiona jest na płycie betonowej o wymiarach w 
planie1400 x 2400. 

   Do kontenera w  płycie żelbetowej mają być wyprowadzone: 
- przyłącze wody wodociągowej w rurze osłonowej D90 PVC zakończone zaworem  3/4 ’’ 
- przewód elektryczny w rurze osłonowej D50 PVC według wytycznych elektrycznych 
Na wyjściu ze stacji zlewczej ciąg spustowy zakończony jest kołnierzem DN100 PN10 
 
1.5. Przyłącze wodociągowe 

Woda wodociągowa doprowadzana jest do kontenera stacji zlewczej do celów 
technologicznych tzn. do przemywania instalacji odbiorowej ścieków oraz do zmywania tacy 
i mycia brudnych elementów wozów asenizacyjnych. Ponad to woda doprowadzana jest do 
celów higienicznych obsługi wozów asenizacyjnych. Przyłącze wody w kontenerze powinno 
być wyposażone w zawór antyskażeniowy. Przyłącze wody D32 PE, PN10 wyposażone jest 
w zawór odcinający Dn25 w miejscu wpięcia do istniejącej sieci wodociągowej w32. 
Kontener Stacji posiada własną wewnętrzną instalację wodociągową z doprowadzeniem wody 
do płukania ciągu spustowego. Instalacja wodociągowa kontenera wyposażona jest  zawór 
odcinający 1”, zawór antyskażeniowy EA-291. Zaprojektowano przyłącze wody z rur 
PIPELIFE HDPE80 SDR 13,6  D32x2,3 mm.  Rurociąg połączyć z istniejącym rurociągiem 
przez złączkę zaciskową z zaworem odcinającym 25.  Rurociąg doprowadzający wodę 
powinien wystawać ok. 0,50 m nad poziom płyty fundamentowej. Przejście przez płytę 

PIPELIFE HDPE80 SDR 13,6 
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fundamentową należy wykonać w rurze PCV  110 mm długości ok. 600 mm. Przestrzeń 

między rurą PCV i osiowo ułożonym w niej przyłączem wodociągowym wypełnić pianką 
ekspansywną.  
 
1.6.  Rurociąg odpływowy ścieków 

Ciąg odpływowy DN 125mm kontenera pomiarowego w całości wykonany jest ze stali 

nierdzewnej, oparty na podporach. Poszczególne elementy ciągu łączone są na kołnierze lub 
szybkozłączki. 
Stacja zlewna  wyposażona jest przez producenta w przewód elastyczny DN 100 ze 

szybkozłączką DN 100 służący do podłączenia wozu asenizacyjnego. Ścieki z ciągu 
spustowego odpływać będą do istniejącej studzienki kanalizacyjnej. Rurociąg odpływowy na 
odcinku wylot ścieków – studzienka wykonać należy z rur kanalizacyjnych PIPELIFE PVC 
D160 x 4,7 mm łączonych na uszczelkę wargową. Połączenie z ciągiem spustowym kontenera 
za pomocą króćca PVC D160 x 4,7 mm.  
 

     2. Instalacja sito-piaskownika 

2.1 Funkcja technologiczna obiektu 

Obecnie proces separacji zanieczyszczeń stałych (skratek) ze ścieków sanitarnych 
prowadzony jest z wykorzystaniem kraty schodkowej  zainstalowanej na obudowanym  
kanale. Rozwartość szczelin istniejącej kraty 6mm.  Po zainstalowaniu kompaktowego sito-
piaskownika proces separacji piasku i skratek będzie w pełni zautomatyzowany. Ponadto 
nowe urządzenie o szczelinach 4 mm zapewni skuteczniejsze i sprawniejsze wstępne 
oczyszczanie ścieków z zanieczyszczeń stałych. Wstępna dokładna separacja piasku i skratek 
polepszy warunki pracy  biologicznej części oczyszczalni ścieków. Po zainstalowaniu sito-
piaskownika istniejąca krata i piaskownik poziomy służyć będą jako urządzenia rezerwowe. 
Jednocześnie wyeliminowane zostanie uciążliwe ręczne czyszczenie piaskownika 
podłużnego.  
 
2.2. Rurociąg dopływowy ścieków do sito-piaskownika 

Ścieki z pompowni przetaczane będą do sito-piaskownika istniejącym rurociągiem tłocznym 
D160PE podającym obecnie ścieki do komory rozprężnej przed kratą schodkową. Na 
istniejącym rurociągu tłocznym należy zabudować studzienkę z zasuwami odcinającymi 
umożliwiającymi skierowanie strugi ścieków do projektowanego sito-piaskownika lub 
alternatywnie do istniejącej kraty schodkowej. Układ instalacyjny rurociągu 
doprowadzającego ścieki do sito-piaskownika i zestawienie elementów wyposażenia 
rurociągu przedstawia rys T-5. 
 
2.3. Rurociąg odpływowy ścieków z sito-piaskownika 

Ścieki po oczyszczeniu mechanicznym z sito-piaskownika odpływać będą rurociągiem 
D200PE do kanału odpływowego istniejącego piaskownika i dalej istniejącym kanałem D250 
do stawu biologicznego. Układ instalacyjny rurociągu odpływowego ścieków z sito-
piaskownika i zestawienie elementów wyposażenia rurociągu przedstawia rys T-4. 
 
2.4. Instalacja zastawek kanałowych 

W celu niedopuszczenia do cofania się ścieków odpływających z sito-piaskownika do komór 
przepływowych istniejącego piaskownika należy na dwóch kanałach zainstalować 2 zastawki 
kanałowe o parametrach: 
- szerokość zastawek – B = 600 mm; 
- wysokość zawieradeł  H = min 300 mm; 
- wykonanie – stal OH18N9; 

wylot ścieków – studzienka wykonać należy z rur kanalizacyjnych PIPELIFE PVC 
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2.5. Rurociąg przelewowy 

Komora wlotowa rozprężna sito-piaskownika wyposażona jest w rurociąg przelewowy 
D200PE. Wylot rurociągu  wpięty jest za pomocą trójnika do istniejącego kanału 
grawitacyjnego Ks D200. Układ instalacyjny rurociągu przelewowego  ścieków z sito-
piaskownika i zestawienie elementów wyposażenia rurociągu przedstawia rys T-6. 
 
2.6. Sito-piaskownik 

- zasada działania urządzenia:  

Wpływające do zbiornika sito-piaskownika ścieki wstępnie trafiają na sito spiralne, gdzie 
następuje proces odseparowywania ciał stałych (skratek). W następnej kolejności ścieki 
wpływają do piaskownika, w którym następuje sedymentacja piasku. Skutkiem tego jest 
osadzanie się na dnie zbiornika piasku, który jest transportowany pod prąd, z pomocą 
poziomego wału ślimakowego. Ostatecznie piasek trafia do komory zbiorczej, skąd jest 
ewakuowany na zewnątrz do kontenera   za pomocą przenośnika ślimakowego. Oczyszczone 
ścieki trafiają do rurociągu  odpływowego grawitacyjnego D200.  
- dane techniczne sito-piaskownika: 

 Długość  -  nie mniejsza niż                            L = 5000 mm; 
 Szerokość  -  nie mniejsza niż                         B = 900 mm; 
 Wysokość całkowita -                                     H = do ustalenia; 
 Rozwartość szczelin   4mm 
 Wykonanie materiałowe – stal nie gorsza niż  OH18N9 ; 
 Urządzenie w wersji ocieplonej przystosowane do instalacji na wolnym powietrzu;  
 Przepustowość docelowa -                             Qmax = 20 l/s;    
 Średnica króćca dopływowego Dn150 mm 
 Średnica króćca odpływowego (wylotowego) Dn = 200 mm 
 Parametry napędów 

-  sito spiralne  -  moc silnika:   P = 0,75 [kW] 
- szczeliny sita( perforacja) 4 mm 
-  napęd poziomy wału ślimakowego w piaskowniku -  moc silnika:   P = 0,75 [kW] 

-  napęd przenośnika ślimakowego wyrzucającego piasek -  moc silnika:   P = ok. 0,75 [kW] 
Sito-piaskownik sterowany jest z własnej szafki zasilająco–sterowniczej. Sterowanie 
urządzenia oparte o sterownik Telemechanique, Siemens S7 lub inny równoważny .  
   Urządzenie pracuje bezobsługowo. Posiada możliwość pracy w dwóch trybach:  
-  ręcznym – wszystkie napędy  załączane  i wyłączane są ręcznie 
-  automatycznym – sito-piaskownik  pracuje w zależności od parametrów ustawionych w 
programie sterownika. Zrzut odseparowanych skratek i piasku z urządzenia hermetycznymi 
rynnami do kontenerów  ustawionych na poziomie placu. 
Urządzenie wyposażone jest w przelew awaryjny.  
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     Kontener o pojemności 1100 l na skratki i piasek wyseparowany na sito-piaskowniku 

Uwaga: Należy zakupić 4 kontenery o pojemności 1100 l na kółkach z półokrągłą pokrywą 

 

3. Pompownia ścieków 

Istniejąca pompownia ścieków służy do przetłaczania ścieków przywożonych wozami 

asenizacyjnymi do obiektów technologicznych oczyszczali ścieków. Pompownia 

zlokalizowana jest na terenie oczyszczalni. Po zrealizowaniu I etapu budowy kanalizacji dla 

miejscowości Sucha Wielka do pompowni dopływać będą również ścieki kanałem 

grawitacyjnym.  

W istniejącej pompowni ścieków zainstalowane są 2 pompy zatapialne o parametrach  

Q1 = 20 l/s i Hc = 8,0 m. Jedna z pomp zainstalowana została w roku 2017. Drugą istniejącą 

pompę należy wymienić na podobnego typu jak ta zainstalowana w 2017r. 

Projektuje się instalację 1 pompy zatapianej osadzonej na stopie sprzęgającej. Pompa 

opuszczana na prowadnicach rurowych o długości 4 m. należy przewidzieć nowe prowadnice 

dla tej pompy 

Parametry techniczne pompy: 

- Q1 = 10 – 12 l/s; 

- Hgeo = 6,8 m; 

- Hc = 8,5 m; 

- moc silnika N = 2,2 kW 

- pompę należy zamówić z obudową istniejącej tablicy  przyłączeniowo-sterowniczej; 

Pompy pracować będą w układzie naprzemiennym. W szczególnym przypadku np. przy 

napływie ścieków z opróżnianego wozu asenizacyjnego możliwa jest praca 2 pomp 

równocześnie. Instalacja pompy przedstawiona jest na rys. T-7. 

Uwaga: 

W komorze czerpnej należy zainstalować ultradźwiękową sondę do sterowania praca pomp. 

 

3.1 Prace demontażowe w pompowni 

W pompowni przewiduje się demontaż: 

-  demontaż istniejącej wyeksploatowanej pompy zatapialnej; 

- demontaż 1 kompletu prowadnic; 

- demontaż szafki przyłączeniowo-sterującej  

4. Staw napowietrzany 

Staw napowietrzania ścieków o powierzchni F = 0,23 ha 
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Staw napowietrzany jest podstawowym obiektem biologicznego oczyszczania ścieków. W 

stawie w wyniku intensywnego napowietrzania i mieszania ścieków w pierwszym sektorze 

(dopływowym ) zachodzą procesy utleniania związków organicznych i częściowa 

nitryfikacja.  W kolejnych 2 sektorach oddzielonych od siebie elastyczną membraną poprzez 

napowietrzanie ścieków i niepełne mieszanie zachodzi proces dalszego natleniania ścieków i 

sedymentacja zawiesin.  Powierzchnia stawu napowietrzanego wynosi F = 0,23 ha. Głębokość 

czynna Hcz = 3,0 m. Nachylenie skarp 1:3. Dno i nachylone skarpy uszczelnione są 

membraną z tworzywa.  

W wyniku intensywnego użytkowania zainstalowane urządzenia  i instalacje napowietrzające 

w stawie uległy w znacznej mierze wyeksploatowaniu i wymagają wymiany . W 

szczególności dotyczy to urządzeń zainstalowanych w pierwszym wydzielonym  sektorze 

stawu przyjmującym ścieki z mechanicznej części oczyszczalni.  

 

4.1. Instalacja urządzeń mieszających ścieki w stawie napowietrzanym 

Obecnie w pierwszym sektorze stawu zainstalowane są 2 mieszadła mieszająco-

napowietrzające każde o mocy 1,5 kW. Silniki mieszadeł zainstalowane są na pływakach na 

powierzchni lustra stawu. Stan techniczny mieszadeł i niekorzystny sposób ich instalacji nie 

pozwala na pełne wykorzystanie mocy tych urządzeń. Projektuje się demontaż 

wyeksploatowanych mieszadeł i w ich miejsce instalację 2 nowych turbin mieszająco-

napowietrzających. Turbiny zainstalowane będą w strefie przydennej stawu na konstrukcjach 

wsporczych umożliwiających ich montaż na pochyłej skarpie stawu. Konstrukcję wsporczą 

stanowi płyta betonowa wraz ze stalowym stelażem. Całość przytwierdzona do dna stawu. 

 Zastosowanie turbin mieszająco-napowietrzających zapewnia wysoką sprawność 

napowietrzania ścieków gwarantowaną przez producenta. 

 Montaż turbiny ze względu na trudne warunki techniczne wynikające z budowy istniejącego 

zbiornika wyłącznie pod nadzorem dostawcy urządzenia. 

Powietrze zasysane  do komory mieszającej turbiny będzie rurociągiem pionowym  D32 . 

Położenie turbin stabilizowane zostanie poprzez istniejące odciągi linowe. Zasilanie kablem o 

długości min.15 m z szafki przyłączeniowej posadowionej na poziomie linii brzegowej stawu. 

Kabel zasilający turbinę poprowadzony nad lustrem ścieków po linie odciągu. 

Parametry techniczne turbiny: 

Przykładowo dobrano turbinę typy TRN o parametrach: 

- moc silnika  turbiny N = 1,5 kW; 

- zdolność natleniania- transfer tlenu  1,1 kg O2/h; 

- ilość pobieranego powietrza ok. 20 m3/h; 

- ciężar turbiny 55 kg; 

- rurociąg powietrza D32PE 

 

4.2. Instalacja urządzeń do napowietrzania ścieków w stawie 

Projektowana jest wymiana zużytych rurociągów rozprowadzających sprężone powietrze  

głównym kolektorem ze stacji dmuchaw do dyfuzorów. 

Zainstalować  należy nowe rurociągi : 

- rurociąg RP-1 Dn150 doprowadzający powietrze do 1 sektora stawu napowietrzanego. 

Rurociąg  w wykonaniu: stalowy OH18N9 o długości L = 25 m (1 sztuka). Połączenie z 

istniejącym rurociągiem powietrza kołnierzowe; 

- rurociągi RP-2 Dn100 doprowadzające powietrze do następnych sektorów stawu 

napowietrzanego. Rurociągi  w wykonaniu: stalowe OH18N9 o długości L = 25 m (4 sztuki) . 

Połączenie z istniejącym rurociągiem powietrza kołnierzowe; 

Rurociągi umocowane na poziomie lustra ścieków na konstrukcjach wsporczych i 

stabilizowane za pomocą odciągów linowych. 

ykładowo dobrano turbinę typy TRN o parametrach: 
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- piony zasilające dyfuzory 
Instalacja nowych pionów z rurociągów elastycznych Dn50 o długości L1 = 5,0 m; 

Całkowita ilość pionów - 22 sztuki; 

Każdy pion wyposażony w zawór kulowy Dn50 ze stali nierdzewnej; 

- dyfuzory 

Instalacja w 1 sektorze 6 kompletów dyfuzorów D-4 rurowych D65     mm, elastomerowych  

o długości l =  1000 mm ( min 800mm); 

W każdej sekcji zainstalowanych po 4 dyfuzory. Całkowita ilość zainstalowanych dyfuzorów 

w 1 sektorze n = 24 sztuki 

Instalacja w 4 kolejnych  sektorach po 4 komplety dyfuzorów D-2 rurowych D65 mm 

elastomerowych, o długości L = 1000 mm ( min 800mm); 

W każdej sekcji  zainstalowanych po 2 dyfuzory. Całkowita ilość zainstalowanych dyfuzorów 

w 4 sekcjach n = 32 sztuki. 

Łączna ilość wszystkich zainstalowanych dyfuzorów w stawie napowietrzanym n = 56 szt. 

Powietrze do instalacji napowietrzającej  dostarczane będzie z istniejącej stacji dmuchaw  

istniejącym stalowym  rurociągiem RP d 219x4,5.  

 

4.3. Odciągi linowe - konstrukcje wsporcze rurociągów 

Istniejące odciągi linowe stabilizujące położenie mieszadeł i rurociągów powietrza należy 

wymienić. Konstrukcje mocujące odciągi zlokalizowane na brzegach stawu pozostaną 

wykorzystane. 

- ilość odciągów linowych do wymiany - 6 sztuk; 

- długość odciągów linowych L1 = 36,0 m; 

- materiał odciągów stal nierdzewna ф 3mm; 

Dodatkowo oprócz odciągów linowych projektowane są konstrukcje wsporcze dla rurociągów 

sprężonego powietrza zapobiegające przemieszczaniu się rurociągów położonych na 

poziomie lustra ścieków w wyniku działania wiatrów i falowania  ścieków. Konstrukcje 

wsporcze składają się z elementów stalowych zakończonych uchwytami dla rur. Konstrukcje 

stalowe wykonane ze stali OH18N9 zakotwione przy dnie do płyt betonowych. Szczegół 

konstrukcji wsporczej przedstawia rysunek T-14. 

 

4.4. Instalacja sondy tlenowej 

Projektowana jest instalacja sondy tlenowej z lokalizacją w 1 sektorze stawu 

napowietrzanego. Sonda przytwierdzona zostanie do odciągu linowego turbiny 

napowietrzającej. Lokalizacja sondy przedstawiona jest na rys T-10. Odczyty zawartości tlenu 

rozpuszczonego w ściekach wykorzystane zostaną do sterowania pracą istniejących  

dmuchaw. 

Istniejąca stacja dmuchaw składa się z 3 dmuchaw w obudowach dźwiękoszczelnych o 

parametrach: 

- wydajność Q1 = 6,4 m3/min; 

- moc silnika N = 7,5 kW 

- dp = 400 mbar; 

 

4.5 Powiększenie kubatury stawu napowietrzanego 

W wyniku długotrwałej eksploatacji stawu deformacji uległy fragmenty skarp i umocnień 

brzegowych.  Z dna stawu należy usunąć zalegające osady i usuwiska w celu powiększenia 

całkowitej kubatury obiektu. Kubatura stawu po uporządkowaniu i oczyszczeniu z 

zalegających osadów powinna wynosić V = 4600 m3; 

Wymiary stawu napowietrzanego w planie  L = 78 m, B = 36,0 m, Hczynne = 3,0 m 
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Ilość osadów do usunięcia zalegającego na dnie stawu określona została na podstawie 
pomiarów  wynosi ok. 1200,0 - 1500 m3 
Osady  wydobyte ze stawu napowietrzanego  przed wywiezieniem na składowisko należy 
odwodnić  na terenie oczyszczalni do poziomu 18 - 20% zawartości suchej masy. 
Szacunkowe uwodnienie zalegających osadów wynosi ok. 98 - 99%. 
Ilość odwodnionych osadów do wywiezienia na składowisko; 
Q = ok. 150 Mg o uwodnieniu UW = 80% (20%smo) 
 
4.6. Demontaż istniejących urządzeń w stawie napowietrzanym 

Po opróżnieniu stawu ze ścieków i osadów należy zdemontować wyeksploatowane 
urządzenia i instalacje w tym: 
- rurociąg powietrza D160 PE o długości  L = 25 m – 1 sztuka; 
- rurociągi powietrza D110 PE o długości  L = 25 m – 4 sztuki; 
- odciągi linowe  - o długości L1 = 36 m – 6 sztuk; 
- mieszadła pływające – 2 sztuki; 
- piony elastyczne zasilające dyfuzory  Dn50. L1 = 5,0 m – sztuk 22; 
Dyfuzory rurowe elastomerowe L1 = 1000 mm – sztuk 56; 

5. Nitryfikator 

Istniejący obiekt o konstrukcji żelbetowej wyposażony w system instalacji do intensywnego 
napowietrzania ścieków. Komory nitryfikatora wypełnione pakietami utrzymującymi złoże 
biologiczne. Do W obiekcie tym w wyniku intensywnego napowietrzania następuje utlenianie 
związków azotu. Ścieki do nitryfikatora dopływają po wstępnym biologicznym oczyszczaniu 
ze stawu napowietrzanego. Odpływ ścieków oczyszczonych z nitryfikatora do kolejnego 
stawu stanowiącego ostatnią fazę doczyszczania ścieków. Staw ten o kubaturze V= 6375 m3  
pełni funkcję wybłyszczającą i stabilizującą jakość odprowadzanych z oczyszczalni ścieków 
do odbiornika.  Stan techniczny konstrukcji nitryfikatora dobry.  
 
5.1 Instalacja nowych urządzeń  w nitryfikatorze :  
a) pompa zainstalowana w obiekcie zatapialna pompa recyrkulacyjna. 
  Parametry pompy przeznaczonej do wymiany: 
  - Qp = 10 - 12 l/s; 
  - Hp = 5,0 m; 
  - pompa zainstalowana na elastycznym przewodzie tłocznym bez stopy sprzęgającej; 
b) zasuwy Dn200 -3 sztuki do zabudowy w ziemi na istniejących rurociągach. Zasuwy  
    zainstalować wraz z przedłużkami i skrzynkami. 
c) złoże pakietowe z tworzywa PVC o objętości 25 m3; 
 
5.2 Demontaż istniejących urządzeń  w nitryfikatorze 
- demontaż istniejącego złoża pakietowego ok 25m3; 
- demontaż pompy recyrkulacyjnej wewnątrz nitryfikatora; 
- demontaż 3 zasuw Dn 200 zainstalowanych w ziemi; 
 
6. Staw oczyszczający 

 Staw oczyszczający o powierzchni F = 0,3 ha i głębokości H = 3,0 m wypełniony pakietami 
  z rzęsą wodną. 
  Skarpy wewnętrzne stawu bez umocnień uległy w wielu miejscach rozmyciu i wymagają 
  ponownego wyprofilowania i obudowy w górnej strefie na styku linii ścieków i powietrza. 
  W wyniku rozmycia skarp odsłonięte zostały  konstrukcje wsporcze odciągów linowych 
   przytrzymujących pływające pakiety.  Konstrukcje wsporcze odciągów w bardzo złym 
   stanie wymagają  wymiany 
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6.1 Staw oczyszczający instalacja - umocnień skarpy wewnętrznej 

 Po wyrównaniu i wyprofilowaniu skarpy wewnętrznej stawu projektowane jest umocnienie 

górnego pasa skarpy o szerokości 1,0m ekokratką wypełnioną żwirem w części omywanej 

ściekami i ziemią powyżej lustra ścieków  po całym obwodzie wewnętrznym stawu. 

Powierzchnia skarp przewidziana do umocnienia P = 1,0m x 280,0m = 280m2. 

 

                             Widok ekokratki do umocnień brzegów i skarp zbiorników 

6.2 Instalacja nowych konstrukcji wsporczych dla odciągów linowych 

Projektuje się instalacje nowych konstrukcji wsporczych dla odciągów linowych.  

Konstrukcje wsporcze w postaci słupków betonowych o wymiarach; 

-  średnica słupka D = 20cm; 

- wysokość słupka  H = 80cm 

Słupki wkopane w skarpę na głębokość 70cm. W górnej części słupków uchwyty stalowe dla 

mocowania odciągów linowych. Uchwyty wykonać ze stali nierdzewnej OH18N9, 

- ilość słupków z uchwytami – 50sztuk 

 

 

 

 
                          

                       Widok uszkodzonych konstrukcji wsporczych dla odciągów linowych  

                             na rozmytych skarpach wewnętrznych stawu 
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6.3 Demontaż istniejących konstrukcji w stawie oczyszczającym 

- demontaż istniejących 50 konstrukcji wsporczych odciągów linowych; 
 
Uwaga: w celu wykonania profilowania skarp wewnętrznych stawu i założenia umocnień i 
nowych konstrukcji wsporczych dla odciągów należy obniżyć zwierciadło ścieków w stawie o 
min. 1,5m lub całkowicie opróżnić staw jednocześnie uważając aby nie uszkodzić 
pływających kwater do hodowli rzęsy. 

7. Zestawienie  mocy projektowanych urządzeń mechanicznych 
- pompownia ścieków 
Instalacja 1 pompy o mocy P =  2,2 kW kW; 
Demontaż istniejących pomp o mocy p = 2 x P1 = 3,0 x 2 kW = 6 kW; 
- Sito- piaskownik 
Moc zainstalowanego urządzenia P = 2,25 kW; 
Urządzenie zastępuje pracę istniejącej kraty schodkowej o łącznej mocy 5,45 kW; 
- Staw napowietrzany 
Moc zainstalowanych turbin P = 2 x 1,5 kW; 
Urządzenia zastępują istniejące mieszadła przeznaczone do demontażu o mocy P = 2 x 1,5 
kW; 
- Nitryfikator 
Instalacja pompy o mocy P = 1,5 kW 
Demontaż istniejącej pompy o mocy P = 1,5 kW; 
 

III.  OKRES  EKSPLOATACJI  INSTALACJI 

Zakłada się, że zainstalowane nowe urządzenia techniczne przewidziane niniejszym projekcie 
modernizacji mogą być eksploatowane przez okres 15 - 20 lat w tym: 
- pompy – 15 lat; 
- aeratory – 15 lat; 
- sito-piaskownik – 20 lat; 
- kontenerowa stacja zlewcza – 20 lat; 
 
IV. ZASADY REALIZACJI ROBÓT  MONTAŻOWYCH 
Układanie rurociągów technologicznych zewnętrznych  z rur PE powinno być prowadzone 
zgodnie z przepisami zawartymi w normie branżowej IKŚ: BN-83/8836-01 w powiązaniu z 
PN-86/B-02480 i PN-83/8836-02.  Ze względu na to, że część rurociągów technologicznych 
pomiędzy obiektami instalowana będzie nad terenem nieodzowne jest zapoznanie się z 
instrukcją producenta rur dotyczącą technologii budowy instalacji uwzględniającą specyfikę i 
odmienne właściwości fizyczno-mechaniczne rur z PE i PVC. Rury z tworzyw (materiał 
sprężysty) pod wpływem temperatury ulegają deformacji. Istotne jest więc wykonanie 
właściwej izolacji rur.  

Z uwagi na właściwości fizyczno-mechaniczne rur z  PE układanie przewodów należy 
prowadzić w temperaturze otoczenia powyżej 00C. Rurociągi tłoczne z PE łączone będą przez 
zgrzewanie doczołowe. Cięcia poprzeczne rur należy wykonywać w płaszczyźnie 
prostopadłej do osi rury przy pomocy urządzeń typu chomątowego. 
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V. ZASADY BHP 
Przy wykonywaniu prac związanych z modernizacją oczyszczalni z uwagi na konieczną 
ochronę zdrowia pracowników oraz osób trzecich należy przestrzegać wszystkie 

obowiązujące zasady bhp zawarte w przepisach i normach branżowych w tym:   

-  Rozporządzenie MIPS z dnia 26.05.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów BHP. 
DZ.U.Nr129, poz.844, załącznik do rozporządzenia „Pomieszczenia i urządzenia 

higieniczno-sanitarne” 

- Rozporządzenie MBiPMB z dnia 28 marca 1972 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych. Dz. U. Nr 13, 

poz. 93. 

- Rozporządzenie MGPiB w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, 

remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych . Dz. U. Nr 96, poz. 437. 

-  Rozporządzenie MGPiB w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w oczyszczalniach 

ścieków. Dz. U. Nr 96, poz. 438 

-  „Warunki techniczne wykonywania i odbioru robót budowlano-montażowych cz II- 

instalacje sanitarne i przemysłowe”. 

W czasie wykonywania robót ziemnych, budowlanych  i montażowych należy szczególną 

uwagę zwrócić na zagrożenia dla zdrowia i życia wynikające z faktu, że prace te wykonywane 

będą na terenie czynnej oczyszczalni ścieków, na której przebywać będą osoby nie związane 

z pracami montażowymi  a  obsługujące obiekty technologiczne.  

W szczególności należy zwrócić uwagę przy wykonywaniu takich czynności jak: 

-  transport elementów budowlanych na terenie oczyszczalni 

-  rozładunek ciężkich materiałów i urządzeń 

-  składowanie rur i innych materiałów zgodnie z instrukcjami producentów 

- montaż urządzeń  

W związku z prowadzeniem prac budowlanych na czynnym obiekcie teren budowy należy 

odpowiednio zabezpieczyć między innymi poprzez: 

- ogrodzenie placu budowy 

- ustawienie tablic ostrzegawczych 

- oświetlenie barierek i placu budowy 

Wszelkie prace w zbiornikach, studzienkach kanalizacyjnych , powinny być prowadzone po 

uprzednim przewentylowaniu obiektu przenośnym wentylatorem. Należy sprawdzić 

każdorazowo wykrywaczem gazów poziom stężenia gazów toksycznych. Wejście do tych 

obiektów może odbywać się wyłącznie z asekuracją osoby znajdującej się na zewnątrz, a 

osoba wchodząca do środka zbiornika powinna być wyposażona w aparat tlenowy. 

 

VI.  INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 
Przy realizacji inwestycji w trosce o ochronę zdrowia pracowników oraz osób trzecich należy 

przestrzegać wszystkich obowiązujących zasad bhp zawartych w przepisach i normach 

branżowych: 

 Rozporządzenie MI z dnia 23.06.2003 w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 

120 poz. 1126 § 2)  

 Rozporządzenie MPiPS z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bhp 

(Dz. U. Nr 129, poz. 844) i załączniku do Rozporządzenia - „Pomieszczenia i urządzenia 

higieniczno-sanitarne”, 
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 Rozporządzenie MI z dnia 16.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych  (Dz. U. Nr 47, poz. 401), 

 Rozporządzenie MG z dnia 20.09.2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót 

ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263), 

 Rozporządzenie MG z dnia 17.09.1999 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. Nr 80, poz. 912), 

 Rozporządzenie MG i PMB z dnia 28.03.1972 r. w sprawie  bezpieczeństwa i 

higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych 

(Dz. U. Nr 13, poz. 93), 

Podczas realizacji robót budowlanych  wystąpią szczególne zagrożenia dla bezpieczeństwa i 

zdrowia ludzi . W strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, należy 

stosować wszystkie środki organizacyjno-techniczne, zapobiegające niebezpieczeństwom 

wynikającym ze specyfiki prowadzonych robót. Inwestycja ze względu na nieskomplikowane 

prace montażowe i czas trwania krótszy niż  1 miesiąc  nie wymaga opracowania  „planu 

bioz”: 

 wszystkie prace należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami i 

normami; 

 stosownie do rodzaju zagrożenia udzielić informacji o wydzieleniu i odpowiednim 

oznakowaniu miejsca prowadzenia robót budowlanych; 

 określić sposób przechowywania na terenie budowy i przemieszczania materiałów, 

wyrobów, substancji oraz preparatów niebezpiecznych; 

 wszystkie prace prowadzić w sposób zapewniający bezpieczną i sprawną 

komunikację oraz szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii oraz zagrożeń 

związanych z szybkimi zmianami pogodowymi. 

 

VII.  INFORMACJA DOTYCZĄCA ODDZIALYWANIA NA ŚRODOWISKO 

Inwestycja nie będzie oddziaływać znacząco na otoczenie. Należy wykluczyć negatywny 

wpływ przedsięwzięcia na obszary Natura 2000, ze względu na znaczną od nich odległość 

oraz  rodzaj inwestycji.  

Według Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 maja 2005 r. zmieniające rozporządzenie 

w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 

środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem 

przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z dnia 24 

maja 2005 r.) projektowane przedsięwzięcie nie wymaga sporządzenia raportu oddziaływania 

na środowisko. Wynika to z faktu, że planowana inwestycja nie zmienia dotychczasowych 

warunków korzystania ze środowiska. W niewielkim zakresie zwiększa się ilość 

oczyszczanych ścieków i ilość ta nie przekroczy dopuszczalnej ilości określonej w aktualnym 

pozwoleniu wodno-prawnym. 

 Planowana inwestycja nie będzie powodować dodatkowych uciążliwości dla ludzi. Z 

uwagi na  przyjęte rozwiązania  i zastosowane nowoczesne urządzenia nie będzie stanowiła 

stałego uciążliwego źródła hałasu. Poprzez zastosowanie hermetycznych urządzeń do 

przyjmowania ścieków dowożonych oraz hermetycznego urządzenia do separacji 

zanieczyszczeń stałych znacząco zmniejszy się  emisja uciążliwych zanieczyszczeń do 

powietrza.  
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 W wyniku prac związanych z wykonaniem inwestycji nie wystąpią zmiany  mikrorzeźby 
terenu. 
 Projektowana inwestycja nie będzie miała wpływu na warunki gruntowo-wodne. Wynika 

to z faktu, że prace ziemne przewidywane są w bardzo ograniczonym zakresie. 
 Zmniejszy się zasadniczo  potencjalne zagrożenie środowiska związane z ewentualnymi 

awariami instalacji ze względu na zastosowane nowoczesne urządzenia i materiały wysokiej 

jakości. 

 W trakcie eksploatacji instalacji do separacji zanieczyszczeń stałych, piasek i skratki 

gromadzone będą w szczelnych kontenerach i sukcesywnie wywożone na składowisko 

odpadów. 

 

 

 


