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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z oéwietleniem boiska sportowego w miejscowosci Sedzice dz. nr
132/3; 132/4 i 143 AM-1 obreb Sedzice gmina Zawonia.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne s3 stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu realizacji robdt wymienionych w p.1.1. W razie wystapienia wyraznej niezgodnosci
Specyfikacji Technicznej z Warunkami Umowy (ogdlnymi lub szczegétowymi) znaczenie
przewazajgce beda miaty Warunki Umowy.

1.3.  Zakres robét objetych ST

Roboty, ktdrych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu budowe urzadzen elektroenergetycznych i oswietleniowych dla realizacji budowy
o$wietlenie boiska sportowego w miejscowosci Sedzice dz. nr 132/3; 132/4; 143 AM-1 obreb
Sedzice gmina Zawonia.

1.4.  Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:

1.4.1. Linia kablowa - kabel wielozytowy lub wigzka kabli jednozytowych w uktadzie
wielofazowym, albo kilka kabli jedno- lub wielozytowych potaczonych réwnolegle, tacznie z
osprzetem, utozone na wspdlnej trasie i taczace zaciski dwéch urzadzen elektrycznych,

1.4.2. Trasa kablowa — pas terenu, w ktorym utozone sg lub projektowane do utozenia jedna
lub wiegcej linii kablowych.

1.4.3. Napigcie znamionowe linii — napiecie miedzyprzewodowe, na ktére linia zostata
zbudowana.

1.4.4. Elektroenergetyczna linia napowietrzna — urzadzenie napowietrzne, przeznaczone do
przesytania energii elektrycznej, skladajace sie z przewodéw, izolatoréw, konstrukgji
wsporczych i osprzetu.

1.4.5. Folia kablowa - folia kalandrowa uktadana w rowie kablowym nad kablem w celu
oznaczenia trasy kabla oraz identyfikacji napiecia zastosowanego (informuje o tym kolor folii).

1.4.6. Stup oswietleniowy — stup o specjalnej konstrukcji przeznaczony do zamontowania na i
w nim urzadzen elektrycznych oSwietleniowych oraz oprawy o$wietleniowej.

1.4.7. Oprawa oswietleniowa - urzadzenie stuzgce do rozdziatu, filtracji i przeksztatcania
strumienia Swietinego wysytanego przez zrodio $wiatta, zawierajace wszystkie niezbedne
detale do przymocowania i potgczenia z instalacja elektryczna.

1.4.8. Kabel - przewod wielozytowy izolowany, przystosowany do przewodzenia pradu
elektrycznego, mogacy pracowaé pod i nad ziemia.
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1.4.9. Fundament - konstrukcja zelbetowa zaglebiona w ziemi, stuzgca do utrzymania
masztu, stupa lub szafy oswietleniowej w pozycji pracy.

1.4.10. Szafka oswietleniowa - urzgdzenie rozdzielczo - sterownicze bezposrednio
zasilajgce instalacje o$wietieniowe.

1.4.11. Osprzet linii — zbiér elementéw przeznaczonych do taczenia i zakonczenia przewoddw.

1.4.12. Skrzyzowanie - takie miejsce na trasie linii, w ktérym jakakolwiek cze$é rzutu
poziomego linii, przecina lub pokrywa jakakolwiek czesé rzutu poziomego innej linii lub innego
urzadzenia naziemnego.

1.4.13. Ochrona przeciwporazeniowa dodatkowa - dodatkowe zabezpieczenie przed
porazeniem pradem elektrycznym w przypadku pojawienia sie napiecia na elementach
przewodzacych dostepnych w warunkach zakféceniowych.

1.4.14. Pozostate okreslenia sg zgodne z norma N SEP-E-004, PN-61/E-01002.
1.5. Organizacja robét

1.5.1 Ogolne wymagania dotyczace robét. Wykonawca robét jest odpowiedziainy za jakosé ich
wykonania oraz za zgodno$¢ z umowa, dokumentami przetargowymi i poleceniami Inspektora
nadzoru.

1.5.2. Przekazanie terenu budowy. Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach
umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi dokumentami okreslonymi w
umowie.

1.5.3. Bledy i opuszczenia. Kazdy blad oczywisty lub opuszczenie stwierdzone przez
Wykonawce w jakichkolwiek dokumentach nalezy zgtosié inspektorowi nadzoru, ktory wyda
odpowiednie instrukcje w celu usunigcia takiego bledu lub opuszczenia. Wykonawca nie moze
wykorzystywaé do zadnych celéw, bledow lub opuszczern w dokumentach.

1.5.4. Aprobaty techniczne. Wykonawca powinien uzyskaé¢ Aprobaty Techniczne na wyroby
zastosowane do realizacji umowy.

1.56.5. Dziennik Budowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za prowadzenie Dziennika
Budowy zgodnie z Rozdz. 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002. (Dz.U.
z 2002 r. Nr 108 poz. 953.)

1.5.6. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw: Wykonawca zobowigzany jest znaé
wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne,
ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w peini odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robét. W sposéb
ciagly bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach.

1.5.7. Zabezpieczenie intereséw 0s6b trzecich

1.5.7.1. Ochrona mienia publicznego i prywatnego. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za
zabezpieczenie mienia publicznego i prywatnego przed szkodami bedgcymi
konsekwencja prowadzenia robot. W razie roszczenia Strony Trzeciej w zwigzku z
takimi szkodami, Wykonawca wraz ze swoim Towarzystwem Ubezpieczeniowym podejmie

LUTY 2020



natychmiastowe dziatanie w celu rozstrzygniecia roszczenia i bedzie na biezgco informowat
Inspektora nadzoru o postepach w sprawie oraz o szczegotach osiaggnietego porozumienia.

1.5.7.2. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot. Wykonawca ma obowigzek znaé i
stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska w
czasie trwania budowy i wykariczania robot: Wykonawca bedzie utrzymywac teren budowy w
nalezytym porzadku.

Nalezy unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci dia os6b lub wiasnosci spotecznej i innych, a
wynikajacych ze skazenia hatasem. Wykonawcy nie wolno uzywa¢é zadnych materiatow,
nowych lub z odzysku, ktdre mogtyby stwarza¢ niebezpieczeristwa dla $rodowiska - wszystkie
materiaty musza by¢ stosowane zgodnie z zaleceniami Dostawcy.

Wykonawca odpowiada catkowicie za usuniecie odpadéw i $mieci ze wszystkich miejsc Placu
Budowy i miejsc zwigzanych z pracami, przy czym zawsze musi przestrzegac przepiséw
odnosnych Witadz. Nie wolno stosowaé materialéw, urzadzen i maszyn, ktére moglyby
doprowadzi¢ do skazenia srodowiska pytami lub substancjami szkodliwymi np.
ropopochodnymi.

1.5.8. Bezpieczenistwo i higiena pracy. Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie
przestrzegac przepisow dotyczacych BHP. W szczegéino$ci Wykonawca ma obowigzek
zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni
i begdzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla
Zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie ze wszelkie koszty zwigzane ze
spefnieniern wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaplacie i s
uwzglednione w cenie umownej.

2. MATERIALY
2.1. Materiaty stosowane przy uktadaniu kabli

2.1.1. Piasek. Piasek stosowany przy ukladaniu kabli powinien by¢ co najmniej gatunku ,3”,
odpowiadajacego wymaganiom BN-87/6774-04.

2.1.2 Folia kablowa. Folia stuzgca do ulozenia w rowie kablowym kabla o$wietleniowego
powinna by¢ koloru niebieskiego i wykonana z uplastycznionego PCV o grubosci 0,4 do
0,6mm o szerokosci nie mniej niz 20cm.

2.2. Kable. Kable zastosowane na budowie powinny by¢ zgodne z dokumentacja
projektows. Projekt przewiduje zastosowanie kabli czterozytowych z zytami aluminiowymi w
izolacji polwinitowej i ostonie izolacyjnej rowniez z polwinitu. W przypadku zakupu kabli o
innych oznaczeniach niz wymienione w projekcie konieczne jest uzgodnienie ich zastosowania
Z projektantem i Inspektorem Nadzoru. Bebny z kablami nalezy przechowywaé w
miejscach zadaszonych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi oraz
bezposrednim dziataniem promieni stonecznych.

2.3. Rury ostonowe. Rury stalowe, DVK lub SRS o odpowiedniej $rednicy stosowane w
celu ochrony kabla przed oddziatywaniem mechanicznym w miejsca szczegélnie uciazliwych
i narazonych na taki oddziatywanie, np. na skrzyzowaniach z drogami lub w miejscach, w
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ktdrych konieczne jest wykonanie przecisku lub przewiertu pod przeszkodami. Rury powinny
by¢ sktadowane na utwardzonym placu, w miejscach zabezpieczonych przed ich
uszkodzeniem.

2.4, Maszty oswietleniowe. Maszty oswietleniowe powinny byé zakupione o parametrach
zgodnie z dokumentacja projektows. Dia oswietlenia boiska nalezy stosowaé typowe maszty
oswietleniowe stalowe umozliwiajace zawieszenie opraw na wysokosci 11 m. Maszty
powinny przenie$¢ obcigzenia wynikajgce z zawieszenia wysiegnikéw i opraw oraz parcia
wiatru dla | strefy wiatrowej, zgodnie z PN-75100. W dolnej czeéci stupy powinny posiadaé
wneke zamykang drzwiczkami przed dostepem os6b niepowotanych. Wneka powinna byé
przystosowana do zainstalowania typowej tabliczki bezpiecznikowo-zaciskowej, posiadajgcej
podstawy bezpiecznikowe w ilosci zaleznej od liczby montowanych opraw oswietleniowych
oraz zaciski do podigczenia zyt kabli. W projekcie przewidziano zastosowanie masztow
stalowych MN 11/4/F250 lub réwnowazne o tych samych parametrach. Skladowanie masztéw
oswietleniowych na placu budowy powinno odbywac sie na wyréwnanym podtozu w pozycji
poziomej z zastosowaniem przektadek z drewna migkkiego.

2.5 Zrodia $wiatta i oprawy oswietleniowe. Jezeli dokumentacja nie przewiduje inaczej, to
nalezy stosowac Zrédia $wiatta i oprawy speiniajgce wymagania PN-83/E-06305. Ze wzgledu
na wysokg skutecznosé swietlna, trwato$¢ i statoéé strumienia $wietinego w czasie oraz
oddawania barw, zaleca si¢ stosowanie opraw LED. Ze wzgledéw eksploatacyjnych
stosowac nalezy oprawy o konstrukcji zamknietej, stopniu zabezpieczenia przed wplywami
zewngtrznymi komory lampowej IP66 dla komory urzadzen stabilizacyjno-zaptonowych oraz
kiasa ochronnosci | lub Il (w projekcie przewidziano oprawy w | klasie ochronnosci). Elementy
oprawy takie jak ukfad optyczny i korpus powinny byé wykonane z materialow
nierdzewnych. Oprawy powinny by¢ przechowywane w opakowaniach fabrycznych i
sktadowane w spos6b okreslony przez producenta. W projekcie przyjeto oprawy:

FORIA N3 340 W lub réwnowazne

2.7. Tabliczka bezpiecznikowa. Tabliczka powinna posiadaé || klase ochronnosci
odpowiednig ilos¢ podstaw bezpiecznikowych oraz cztery lub piec zaciskéw przystosowanych
do podtaczenia trzech zyt kabla o przekroju do 50 mm2.

2.8. Sktadowanie materiatéw. Ze wzgledu na rodzaj i technologie robét zaleca sie
dostarczenie materiatéw i urzadzen na stanowiska montazowe bezposrednio przed montazem
w celu uniknigcia dodatkowego transportu wewnetrznego, sktadowania oraz zabezpieczenia.

3. SPRZET

Do wykonania przewidzianych w projekcie robét niezbedny jest nastepujacy sprzet:

Samochéd dostaw.do 0.9t (1)
Samochéd samowylad.5-10t (1)

1. Kop.-spych.na p.ciag.0,15m3(1)
2. Kop.j-nacz. 0,15m3 (1)

3. Kop.farcuch.do rowdéw 37kW(1)
4. Wibromtot elektryczny 3 kW

5. Zuraw samochodowy 7-10t (1)
6. Ciagnik kotowy 37kW (1)

7.

8.
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9. Podnosnik mont.PHM na sam.(2)
10. Przyczepa do przewoz.kabli 4t
11. Zespot pradotwér.1-faz. 2, 5kVA

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wtagciwosci przewozonych materiatow.
Liczba $rodkoéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w umowie | wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.
Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1.  Ogéblne warunki wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz za jakosé
zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnosé z wymaganiami umowy,
programem zapewnienia jakosci i projektem organizacji robét oraz poleceniami Inspektora
nadzoru. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementéw robdt bedy oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, a
takze w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru beda wykonywane nie pézniej
niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg
zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca. Wykonawca powinien
opracowac i przedstawic¢ do akceptacji Kierownikowi Projektu harmonogram robét
zawierajacy miedzy innymi uzgodnienie z uzytkownikiem urzgdzer o$wietleniowych.

5.2. Budowa urzadzen oswietlenia boiska
o Zakres robét:
* Kopanie rowdw dla kabli w sposéb mechaniczny w gruncie kat. llI-IV
« Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokos$ci do 0.4 m
¢ Uktadanie kabli 0 masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych recznie
o Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. Il|
+ Montaz i stawianie masztow oswietleniowych
» Montaz przewodéw do opraw odwietleniowych - wciaganie w stupy i rury ostonowe
* Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego na stupie naswietlacz FORIA N3 340 W

» Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o dtugosci 3 m (metoda wykonania udarowa)
- grunt kat.I-ll

e Zarobienie na sucho konca kabla

LUTY 2020



Urzadzenia rozdzielcze (zestawy) o masie ponad 20 kg na fundamencie
prefabrykowanym szafka sterownicza oswietlenia

Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-zytowy
Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar)
Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwéd 1-fazowy (pomiar pierwszy)
Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (pierwszy pomiar)
Wytyczenie | inwentaryzacja geodezyjna
Zageszczenie gruntu i uporzadkowanie terenu
5.3. Roboty przygotowawcze

Trasowanie linii i stupéw powinien wykonaé uprawniony geodeta. Za zgoda inwestora
trasowanie moze przeprowadzi¢ firma wykonawcza. Nalezy réwniez oznaczyé¢ i zabezpieczyé
miejsce pracy.

54. Roboty ziemne

Przed przystapieniem do wykonywania wykopéw Wykonawca ma obowiagzek sprawdzenia
zgodnosci rzednych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunkéw
gruntowych. W miejscach zblizenia do istniejacego uzbrojenia technicznego
(telekomunikacja, gaz, woda, energia elektryczna) zaleca sie wykonanie wykopow w
sposob rgczny. Pod projektowang linie kablowa nalezy wykonaé wykopy o szerokosci 0,4m
i gtebokosci 0,8m w stosunku do projektowanych rzednych terenu. Wydobyty grunt powinien
byC skladowany z jednej strony wykopu. Skarpy rowu powinny by¢ wykonane w sposéb
zapewniajacy ich statecznos¢. Wykonaé nalezy podsypke o gruboéci 10cm z piasku. Po
utozeniu kabla w wykopie wykonuje sig kolejng nadsypke o gruboséci 10cm. Nastepnie nalezy
wykonac warstwe z gruntu rodzimego o grubosci 30cm, na ktéra natozyé foli¢ kablowa i
catkowicie zasypac réw kablowy. Zasypywanie nalezy przeprowadza¢ warstwami od 15 do
20cm i zageszczaé ubijakami recznymi lub zageszczarka wibracyjna. Wymaga sie, aby
zachowa¢ wymagane przez producenta kabla promienie gigcia i jednoczesnie by tuk rowu
kablowego (promier) byt nie mniejszy niz 0,5m dla kabli o izolacji i powloce z PCV o napieciu
1kV.

55. Montaz kabli

Calo$c prac wykona¢ zgodnie z norma N SEP-E-004 oraz aktualnie obowigzujacymi
przepisami. Kabel mozna uktada¢ recznie lub mechanicznie przy uzyciu rolek tocznych.
Niedopuszczalne jest, aby kabel podczas ukiadania ocierat si¢ o podioze. W gruntach
nie piaszczystych kable nalezy uktadaé¢ na warstwie piasku o grubosci 0,1m, nastepnie
kabel nalezy zasypac warstwa piasku o grubosci 0,1m. Pozostata cze$é wykopu nalezy
zasypa¢ gruntem rodzimym. Wymagane jest zageszczanie gruntu warstwami o grubosci 0,2m
do uzyskania wspétczynnika Is > 0,95 dla odcinkéw poza korpusem drogi i 1s>1,03 w obrebie
korpusu drogowego. Kable powinny by¢ utozone w wykopie linia falista z zapasem nie
mniejszym niz 1% dlugo$ci wykopu. Kable krzyzujace sig z innymi kablami oraz z
wystepujacym uzbrojeniem podziemnym (rurociagi) lub drogami, wjazdami na posesie itp.
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nalezy chronic i zabezpieczaé¢ zgodnie ze szczegélowymi wymaganiami normy N SEP- E-004.
Przewidziano zastosowanie rur ochronnych arota SRS110 i DVK110, ktére nalezy utozyé w
rowach kablowych wykonanych metodg przekopu w miejscach wymienionych powyzej. Rury
uszczelni¢ pianka poliuretanowa. Kazda linie kablowa nalezy na catej dtugosci
oznakowa¢ za pomoca trwatych oznacznikéw nakiadanych na kabel co 10m oraz za
pomocy pasa folii z tworzywa sztucznego (grubosé minimalna 0,5mm, szerokoéé
wystarczajgca do przykrycia wszystkich kabli ale nie mniej niz 200mm) utozonego w ziemi nad
kablem o kolorze niebieskim (dla kabli o napieciu do 1kV). Po utozeniu kabli sprawdzié¢
pomiarem stan izolacji kazdego odcinka.

5.6. Montaz urzadzen oswietlenia

5.6.1. Montaz stupéw o$wietleniowych. Lokalizacja w terenie projektowanych instalaciji
oswietleniowych powinna by¢ wytyczona przez geodetéw. Stupy ustawione na stanowiskach
powinny spetiaé nastepujace wymagania:

a) stup powinien sta¢ pionowo, z tym ze dopuszczaine odchylenie stupa w kazdym kierunku
od osi pionowej moze by¢:

r < 2h/300, gdzie: h - wysoko$¢ czedci nadziemnej stupa,

b) wneka stupa o minimalnych wymiarach 100 x 300 mm powinna by¢ usytuowana od strony
przeciwnej do najazdu - na zewnatrz od ulicy. O$ wneki powinna tworzy¢ kat 45° z linia
réwnoleglg do osi ruchu. Zaleca sie, aby dolna krawedz wneki byta minimum 0,5m od
powierzchni chodnika lub gruntu. Do stupéw wprowadzié¢ przewody dla zasilania opraw
os$wietleniowych. Montaz stupéw przeprowadzi¢ przy pomocy Zurawia samochodowego.

5.6.2. Montaz opraw oswietleniowych. Oprawy na stupach nalezy montowaé po ustawieniu
stupéw. Oprawy nalezy mocowa¢ w sposéb trwaly, uniemozliwiajacy im obrot wokét osi
pod wpltywem warunkéw atmosferycznych i parcia wiatru dla Il strefy wiatrowej. Przez
mocowanie trwate rozumie si¢ skrgcenie na $ruby z podktadkami sprezystymi. Przewody
zasilajgce nalezy tgczy¢ do odpowiednich faz. Montowane oprawy powinny byé czyste. Lampy
powinny by¢ mocowane w sposob trwaly, aby nie zmieniaty swego potozenia pod wpltywem
warunkéw atmosferycznych i parcia wiatru.

5.6.3. Montaz urzadzen zabezpieczajacych. Zabezpieczenie linii oéwietleniowych powinno
by¢ umieszczone w szafce o$wietleniowe], zabezpieczenie opraw - w tabliczce
bezpiecznikowej zainstalowanej we wnece stupa lub bezpiecznikiem stupowym dla linii
napowietrznej. Tabliczki bezpiecznikowe do zastosowania zgodnie z dokumentacja
techniczna.

5.6.4. Montaz instalacji przeciwporazeniowej. Dodatkowej ochronie przeciwporazeniowej
podlegaja:

- stupy
- ramki, drzwiczki i konstrukcje wsporcze tabliczek bezpiecznikowych.

Przewody ochronne nalezy przytaczy¢ do specjalnie do tego celu przewidzianych zaciskéw
srubowych. Uziomy nalezy wykonywaé ze stali ocynkowanej. Wszystkie potaczenia spawane i
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$rubowe w gruncie nalezy zabezpieczy¢ przed korozja lakierem asfaltowym natozonym co
najmniej dwukrotnie.

6. KONTROLA JAKQSCI ROBOT
6.1.  Opis ogolny.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora
nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb
wykonywania rob6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie
robdt zgodnie z dokumentacja projektowa, umowa oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

6.2  Zasady kontroli jakosci robét.

Celem kontroli bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnaé¢
zatozona jako$¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci
materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli. Wszelkie koszty zwigzane z
organizowaniem i prowadzeniem badarn materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru.

Dla celow kontroii i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli
| pobierania prébek materiatow u zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebng do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw. Inspektor nadzoru,
po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i robot. Inspektor nadzoru moze pobieraé prébki materiatow i
prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swéj koszt. Jezeli wyniki tych badan
wykaza, ze raporty Wykonawcy s3 niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy
lub zZleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan,
albo oprze si¢ wyltacznie na wtasnych badaniach, przy ocenie zgodnosci materiatow i
robot z dokumentacjg projektowa. Koszty dodatkowych badan poniesione zostang przez
Wykonawce. W trakcie wykonywania robét nalezy kontrolowad:

- wytyczenie lokalizacji wykopdw na podstawie geodezyjnego szkicu wyniesienia,
- prawidiowo$¢ przygotowania podioza dia kabla,

- wykonanie podsypki i zasypki kabla,

- sposéb montazu linii kablowe;j,

- wskaznik zageszczenia gruntu,

- poprawno$é usytuowania stupow,

- jakos¢ pofaczen zamontowanych konstrukgji stalowych i osprzetu.

Po zakoriczeniu robét nalezy wykonaé nastepujace czynnosci:

- sprawdzi¢ trasy linii kablowej,

- sprawdzi¢ ciagtos¢ zyt i powtok kabli,
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- pomierzy¢ rezystancje izolacji i powtoki kabla,

- pomierzy¢ warto$¢ opornosci uziemien,

- sprawdzi¢ pomiarem skutecznos¢ ochrony przeciwporazeniowe;,

- zbadac stan urzadzen oswietleniowych,

- sprawdzi¢ wybrane elementy na zgodnos¢ z przepisami,

- sprawdzic | przeanalizowac protokoty z dokonanych pomiardw,

- ustali¢ warunki przekazania do eksploatacji i zatgczenia pod napieciem,
- dokonaé prébnego zataczenia,

- zbada¢ stan dokumentacji powykonawczej i zaakceptowaé ja,

- sporzadzi¢ protokét z odbioru z podaniem wnioskéw i ustalen.

6.4  Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopuscic do Uzycia tylko te urzadzenia i materialy, ktore posiadaja:

a) certyfikat na znak bezpieczeristwa wykazujacy, ze "zapewniono zgodno$é z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, Aprobat Technicznych oraz
wlasciwych przepiséw i dokumentow technicznych,

b) deklaracje zgodnoéci lub Certyfikat zgodnosci z: Polska Norma, a jezeli nie ma
okreslen w PN to zgodno$ci z Normg I1SO lub deklaracje na aprobate techniczng, w przypadku
wyrobéw, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objete certyfikacja
okreslong w pkt 1) oraz te urzadzenia i materiaty ktére speiniajg wymogi dokumentaciji. W
przypadku materiatow, dla ktérych w/iw dokumenty sg wymagane, kazda partia dostarczona do
robét bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty
przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez Producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan
bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi nadzoru. Jakiekolwiek urzadzenia i
materialy, ktére nie speiniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.5 Dokumenty budowy

6.5.1. Dziennik budowy. Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym
obowigzujacym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy
terenu budowy do korfica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$é za prowadzenie
Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w
dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w
dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne,
dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym bezpoérednio jeden pod drugim, bez
przerw. Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone data i podpisem Wykonawecy i Inspektora nadzoru.
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Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci:
. date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

. uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i
harmonograméw robét,

. terminy rozpoczecia i zakornczenia poszczegoinych elementow robét,

. przebieg robdt, trudnoéci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

. uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

. daty zarzadzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,

. zgtoszenia i daty odbiordw robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i

ostatecznych odbioréw robot,

. wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

. dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét
. dane dotyczace jakos$ci materiatow,

. inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beds przediozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do
dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska.

6.5.2. Pozostate dokumenty budowy. Oprécz wyzej wymienionych do dokumentow
budowy zalicza sig: pozwolenie na realizacje zadania budowlanego, protokoty
przekazania terenu budowy, zezwolenie na prowadzenie, umowy cywilno-prawne z
osobami trzecimi | inne umowy cywilno-prawne, protokoty odbioru robét, protokoty z narad i
ustalen, korespondencje.

6.5.3. Przechowywanie dokumentoéw budowy. Dokumenty budowy beda przechowywane na
terenie budowy odpowiednio zabezpieczone. Zaginiecie ktoregokolwiek z
dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe otworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda dostepne dla Inspektora nadzoru i
przedstawiane do wgladu na zyczenie zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

Podstawa dokonywania obmiaréw, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegodinych pozycii, jest zataczony do dokumentacji Przedmiar Robét. Wzorcowe
jednostki obmiaru wymagane dla wlasciwego okreslania ilosci robdt przedmiotowego zadania
okresla Przedmiar.

8. ODBIOR ROBOT
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8.1 Rodzaje odbioru robot. W zaleznosci od ustalert umownych, roboty podlegaja
nastepujgcym etapom odbioru;

. odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
. odbiorowi czesciowemu,

. odbiorowi kofcowemu,

. odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2.  Odbiér robét zanikajgcych. Polega na finainej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych
robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior robét zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu bedzie dokonany zgodnie z dokumentacjg bez hamowania ogéinego
postepu robot. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowos¢ danej czedci robédt do
odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy, z jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora nadzoru. Odbiodr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w
ciggu 3 dni roboczych od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakos¢ i ilos¢ robét ulegajacych
zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentdw zawierajgcych komplet
wynikow badarn laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
umowa i uprzednimi ustaleniami.

Nastepujace elementy wykonanych robét przewidzianych do zakrycia podlegaja odbiorowi:
- kable utozone w rowach - przed zasypaniem,

- elementy uziemien - przed zasypaniem,

- zageszczenie gruntu.

Odbiorowi podlega catos¢ linii lub sieci kablowej, jezeli stanowi ona odrebng czeé¢ skladowg
obiektu inzynierskiego.

8.3.  Odbiér czesciowy i ostateczny

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru kohcowego robét jest protokét odbioru
ostatecznego robét sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru
ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

. uwagi i zalecenia Inspektora nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze robot zanikajacych i
ulegajacych zakryciu,

. dzienniki budowy (oryginaty),

. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw

. atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw i zainstalowanych urzadzer oraz Aprobaty
Techniczne.

. inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

Przy dokonywaniu odbioru czesciowego i ostatecznego nalezy:
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- sprawdzi¢ zgodnos$¢ wykonanych robét z umowa, dokumentacja, warunkami
technicznymi wykonania, normami oraz przepisami,

- sprawdzi¢ udokumentowanie jako$ci wykonanych robét odpowiednimi protokotami préb
montazowych,

- sprawdzi¢, czy obiekt spetnia warunki prawidiowej eksploatacii,
- dokonaé prébnego zataczenia,
- sporzgdzi¢ protokoét z edbioru, z podaniem wnioskow i ustalen,

84. Odbior pogwarancyjny. Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych
robét zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych
w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglgdnieniem zasad opisanych w pkt ,Odbiér koricowy robot".

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa ptatnoéci jest podpisana z Inwestorem umowa na wykonanie robét.. Kwota
okreslona w umowie jest petnym wynagrodzeniem za dostarczenie i utoZzenie wszystkich
materiatéw Uzytych do budowy oéwietlenia oraz robocizne, prace sprzetu i wszystkie inne
czynnosci niezbedne do nalezytego wykonania robot.

Cena wykonania robét obejmuje:

- roboty pomocnicze i przygotowawcze, w tym geodezyjne wytyczenie wykopow i
zabezpieczenie,

- dostarczenie materiatu,

- wykonanie wykopow,

- odwodnienie wykopdw,

- przygotowanie podioza

- utozenie kabli, wciggniecie kabli do stupow itp.,

- wykonanie podsypki i zasypki dla kabli,

- Zasypanie wykopdw z zageszczeniem gruntu,

- podigczenie linii do sieci zgodnie z dokumentacjg

- zabezpieczenie antykorozyjne fundamentéw stupdw o$wietleniowych,
- montaz fundamentéw slupow oswietieniowych,

- montaz stupdw oswietleniowych z wysiegnikami i oprawami,
- zasypanie wykopu z zageszczeniem gruntu,

- wymagane pomiary linii kablowych i uziemienia,
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- doprowadzenie terenu do stanu wymaganego przez dokumentacje,
- wykonanie dokumentacji powykonawczej,

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

- konserwacje urzadzen do chwili przekazania Zamawiajgcemu,

- pozostate czynnoéci konieczne do wykonania robét i spetniania wymagan okresélonych
w umowie i specyfikacji technicznej.

10.  PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

1) N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

2) N SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne

3) PN-90/E-06401/03 Mufy kablowe na napiecie nie przekraczajace 0,6/1 kV.

4) PN-93/E-80401 Kabie elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powtoce
polwinitowej na napigcie nie przekraczajace 6,6kV. Kable na napiecie 0,6/ kV.

5) BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

6) PN-89/H92125 Stal, blachy i tasmy ocynkowane

7) DIN/UDE-250/204 Przewody instalacyjne o izolacji i powtoce polwinitowe;.

8) PN-IEC-598-1+A1:1994 Oprawy oéwietleniowe. Wymagania ogoélne i badania.

9) PN-91/E-05009/03; BN-83/3060-12 Odgatezniki instalacyjne i plytki odgatezne na
napiecie 750V do przewodéw o przekroju do 50 mm.

10)  PN-92/E-06150.10 Aparatura rozdzielcza i sterownicza n.n. Przepisy ogéine.

11)  BN-83/3068-29 Sprzet elektroinstalacyjny. Ztaczki na napiecie do 660V do taczenia zyt
elektrycznych o przekroju do 120mmz2, ogélne wymagania i badania.

10.2. Inne

1) Warunki techniczne wykonywania i odbioru robét budowlano montazwych tom V —
Instalacje elektryczne.

2) Rozporzadzenie Ministréw Energetyki i Energii Atomowej oraz Administracji,
Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 9.1V.1997 w prawie Warunkéw
Technicznych, jakim powinny odpowiadac instalacje elektroenergetyczne i urzadzenia
oswietlenia elektrycznego.

3) Instrukcja zabezpieczen przed korozja konstrukcji betonowych, Nr 240, ITB 1982r.
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